PANSTWOWA WYZSZA SZKOtA ZAWODOWA W GEOGOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
+Modernizacja obiektéw dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych
budynku A wraz z ter dernizacja i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

Zamawiajacy:

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Glogowie
ul. Piotra Skargi 5
67 — 200 Glogow

Nr ewidencyjny nadany przez Zamawiajacego: KN — 242 —1/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamoéwienia:

Petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci
zastepstwa inwestorskiego dla projektu ,Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ
w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw
instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacja i dostosowaniem obiektow do
potrzeb osob niepetnosprawnych”.

Zamawiajacy informuje, ze postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego bedzie prowadzone na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych, tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm. Wszelkie dokumenty zwigzane z prowadzonym
postepowaniem zostang zamieszczone w ,profilu nabywcy” znajdujgcym sie pod adresem
www.pwsz.glogow.pl w dziale ,,BIP”.

Glogow, kwiecien 2009

Niniejsza specyfikacja zawiera 70 stron.
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CZESC 1 ]
INSTRUKCIA DLA WYKONAWCOW

I. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJ ACEGO

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Glogowie
ul. Piotra Skargi 5
67 — 200 Glogow

II. DEFINICJE

Terminologia przyjeta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia jest —
z zastrzezeniem nizej wymienionego terminu — zgodna z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.), zwanej dalej p. z. p.

Termin ,Kontrakt” nalezy odnies¢ do ,umowy” w rozumieniu obowigzujgcych w Polsce przepiséw
prawa, w szczegélnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

~Projekt” — oznacza Projekt pn. ,Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ w Glogowie,
polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciggow instalacyjnych
budynku A wraz z termomodernizacja i dostosowaniem obiektow do potrzeb osdb
niepetnosprawnych” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego.

~Zamawiajacy”/ ,Beneficjent” — oznacza Panstwowg Wyzszg Szkote Zawodowg w Gtogowie,
strone zatrudniajacg Inzyniera i Wykonawce wytonionych na podstawie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

sInzZynier Kontraktu”/ ,Inzynier”/ ,Konsultant” — oznacza Wykonawce wylonionego przez
Zamawiajagcego na podstawie niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego do
wykonania ustug ,Inzyniera Kontraktu” opisanych w niniejszej SIWZ.

LInstytucja Zarzadzajaca RPO WD"” - oznacza Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego. Obstuge
kompetencji Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego w zakresie Projektu zapewniajg wiasciwe komorki
organizacyjne Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Dolnoslaskiego.

~Kontrakt na ustugi” — oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

~Roboty” — oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane w ramach Kontraktow
na Roboty zawartych z Wykonawcami wytonionymi w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego.

~Kontrakt(y) na Roboty” — oznacza kontrakt(y) dotyczace Robdt opisane w niniejszych Warunkach

Zamowienia i bedgce przedmiotem nadzoru Inzyniera.
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+~Wykonawca” - oznacza Wykonawce wytonionego na podstawie postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego, wykonujgcego Kontrakt na Roboty.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.

Jezykiem postepowania w sprawie niniejszego zamodwienia jest jezyk polski. Cata korespondencja
wymieniana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym prowadzona bedzie w jezyku polskim
w formie pisemnej, zgodnie z rozdz. XXXI niniejszej specyfikacji.

Przedktadajgc swojg oferte w ramach niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia,
Wykonawca przyjmuje w catoSci i bez zastrzezen szczegdlne i ogdlne warunki Kontraktu
stanowigcego integralng cze$¢ niniejszej Specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia, jako
wytgczng podstawe realizacji zamdwienia, i niniejszym odstepuje od jakichkolwiek wtasnych

warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze zamowienie pt. Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu
i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu ,Modernizacja
obiektow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku
B 1 przebudowie piwnicznych ciqgow instalacyjnych budynku A wraz
z termomodernizacja i dostosowaniem obiektow do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych” stanowi cze$¢ Projektu bedacego przedmiotem dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lagskiego na lata 2007 -
2013. Powyzszy Projekt zostat pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania Uchwatg
Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 2428/111/09 z dnia 16 lutego 2009 roku oraz objety
umowg o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPDS.07.01.00-02-014/08-00 z dnia 10 kwietnia
2009 roku, ktdra stanowi zatacznik nr 5 do ninijeszej specyfikacji.

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia sg Ustugi dotyczace petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa
inwestorskiego dla projektu ,Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ
w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych
ciaggow instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacjq i dostosowaniem

obiektéw do potrzeb osoéb niepetnosprawnych”.

3. Wspdiny Stownik Zamowien (CPV):

a) 71242000 - 6 (przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow)
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b) 71244000 - 0 (kalkulacja kosztdw, monitoring kosztow)

c) 71540000 - 5 (ustugi zarzadzania budowg)

d) 71310000 — 4 (doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane)

e) 71247000 — 1 (nadzdér nad robotami budowlanymi)

f) 71315200 - 1 (ustugi doradcze w zakresie materiatéw budowlanych)
g) 71521000 - 6 (ustugi nadzorowania placu budowy)

h) 71248000 — 8 (nadzor nad projektem i dokumentacjg)

i) 71324000 — 5 (ustugi mierzenia ilosci)

j) 71520000 — 9 (ustugi nadzoru budowlanego)

k) 79994000 - 8 (ustugi zarzadzania umowami)

IV.1 Informacje o projekcie

IV.1.1. Tytut Projektu

~Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na
rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciggéw instalacyjnych budynku A wraz

z termomodernizacjq i dostosowaniem obiektow do potrzeb os6b niepelnosprawnych”

IV.1.2. Opis Projektu

Projekt zaktada modernizacje obiektéw dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na
rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciggéw instalacyjnych budynku A wraz
z termomodernizacjg i dostosowaniem obiektow do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Przewidziane
jest réwniez wyposazenie w niezbedny sprzet o$miu sal dydaktycznych powstatych w wyniku
rozbudowy budynku B. Wszystkie prace majg na celu poprawe warunkéw ksztatcenia i zwiekszenie
dostepnosci ksztatcenia na poziomie wyzszym w szczegdlnosci dla oséb niepetnosprawnych. Budynki
PWSZ w Glogowie lezg w granicach Scistej ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z tym na planowane
prace uzyskano zgode Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. W celu rozwigzania zidentyfikowanych
problemoéw zostang przeprowadzone nastepujgce dziatania:

1. Przygotowanie inwestycji.

2. Przebudowa ciggéw instalacyjnych w obrebie piwnic budynku A.

3.Termomodernizacja budynku A i B.

4. Rozbudowa budynku B.

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny dachu i jego niefunkcjonalno$é, ktéra powoduje
niemozliwo$¢ wykorzystania pomieszczen poddasza na cele edukacyjne, zaprojektowano przebudowe
dachu. Konserwator Zabytkdw wyrazit zgode na te prace, gdyz odtworzony zostanie wyglad dachu
zgodnie z dokumentacjg archiwalng. Aby poprawi¢ funkcjonalno$¢ i efektywnie wykorzystywac na cele

edukacyjne budynek B, niezbedna jest jego modernizacja zewnetrzna (wykonanie sceny oraz schodow
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w konstrukcji murowanej na zewnatrz budynku i rozbidrka zewnetrznych schodéw do piwnicy oraz
betonowych podjazddw, budowa tacznika miedzy budynkiem A i B, montaz windy, wymiana okien
i drzwi itp.), co powoduje konieczno$¢ rekonstrukcji elewacji z zachowaniem detali architektonicznych
(opinia Konserwatora Zabytkow). Prace wewnetrzne bedg polegaty na dostosowaniu pomieszczen w
piwnicy do zaje¢ dydaktycznych, montazu instalacji wodno - kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
odgromowej, przeciwpozarowej, elektrycznej, telefonicznej, komputerowej. Aby osiggnac cel projektu,
jakim jest poprawa warunkow ksztatcenia i zwiekszenie jej dostepnosci, niezbedne do realizacji sg
facznie, wszystkie zaplanowane dziatania modernizacyjne budynku B.

5. Likwidacja barier architektonicznych.

6. Audyt zewnetrzny projektu

7. Promocja.

Prace planowane do wykonania w budynku A posiadajg niezbedne pozwolenia i decyzje, w tym
pozwolenie na budowe, natomiast dziatania w budynku B zostaty oparte na programie funkcjonalno -
uzytkowym.

Rezultatem projektu bedzie:

- zwiekszenie powierzchni przeznaczonej na cele dydaktyczne o okoto 550m2,

- poprawa jako$ci ksztatcenia poprzez poprawe warunkdw panujgcych w salach dydaktycznych
i innych czesciach uzytkowych budynkow (obecnie wystepuje wilgo¢, chtdd, przeciagi, brak
klimatyzacji

i wentylacji),

- poprawa dostepnosci ksztatcenia dla oséb niepetnosprawnych,

- przeprowadzania wiekszej ilosci zaje¢ dydaktycznych jednoczesnie poprzez oddanie do uzytku
zamknietych obecnie sal dydaktycznych, co zwiekszy dostepnos$¢ edukacji, gdyz zwiekszy sie liczba
miejsc na poszczegodlnych kierunkach,

- umozliwienie zagospodarowania piwnicy oraz poddasza budynku A na cele dydaktyczne. Remont
i wyposazenie tych pomieszczen Uczelnia pokryje ze $rodkéw wiasnych, co stanowi dziatanie
komplementarne do projektu, ale nie wchodzi w jego zakres,

- poprawa funkcjonalnosci obiektow dydaktycznych poprzez budowe facznika spajajacego budynek A
z budynkiem B,

- znaczne pozytywne efekty ekologiczne oraz zmniejszenie kosztéw utrzymania budynkéw w wyniku
termomodernizacji budynku A oraz budynku B.

Whioskodawca jest uczelnig publiczng powstala w 2004 r. Uczelnia posiada odpowiednie zaplecze
organizacyjno - techniczne do zarzadzania projektem.

W celu zapewnienia poprawnosci procesu inwestycyjnego, przetargow, terminowosci i zgodnosci
z planem rzeczowo - finansowym, wiadze uczelni zdecydowaty sie na zaangazowanie Inzyniera

Kontraktu, ktory w imieniu inwestora bedzie wykonywat czynnosci zastepstwa inwestorskiego.

Strona 8



PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W GEOGOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych
budynku A wraz z ter dernizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

IV.1.3. Cele przedsi ewziecia

Ogdlnym celem projektu jest poprawa warunkow infrastrukturalnych PWSZ w Glogowie
stuzacych podniesieniu jakosci i zwiekszeniu dostepnosci ksztatcenia na poziomie wyzszym, co wptynie
na podniesienie poziomu zycia mieszkancow oraz poprawi konkurencyjnosc regionu.

Cele szczegdtowe to m. in.:

1. Zwiekszenie komfortu nauki studentdow poprzez poprawe stanu technicznego obiektow
dydaktycznych PWSZ w Gtogowie (m.in. dziatania termomodernizacyjne).

2. Wzrost liczby studentow, w szczegdlnosSci na kierunkach technicznych, ktdry mozliwy bedzie
poprzez wzrost liczby pomieszczen dydaktycznych i ich odpowiednie wyposazenie.

3. Poprawa dostepnosci ksztatcenia na wszystkich kierunkach dla osdb niepetnosprawnych poprzez
likwidacje barier architektonicznych.

Cele projektu sg spdjne z celami RPO WD poprzez spojnos¢ z celem Priorytetu 7 ,,Edukacja”, dziatanie
7.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego”, jakim jest poprawa warunkdw infrastrukturalnych
osrodkéw akademickich, stuzacych podniesieniu jakosci i zwiekszeniu dostepnosci ksztatcenia na
poziomie wyzszym. W ramach priorytetu przewiduje sie wsparcie inwestycji dotyczace m.in.: budowy,
rozbudowy i przebudowy obiektow infrastruktury edukacyjnej oraz naukowo - badawczej powigzanej
z dydaktyka oraz wyposazenia tych obiektdw w niezbedny sprzet, termomodernizacje i dostosowanie

obiektow do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

IV.1.4. Przygotowanie i realizacja Projektu

1. Beneficjentem S$rodkdw pomocowych oraz wiascicielem wytworzonego majatku jest
Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Glogowie. Do podstawowych zadan Beneficjenta

nalezy nastepujacy zakres czynnosci:

a) uzgodnienia i wyjasnienia dotyczgce realizowanego Projektu,

b) koordynacja realizacji Projektu,

C) uczestnictwo w przetargach na realizacje Projektu zgodnie z wymogami funduszy Unii
Europejskiej,

d) zawarcie uméw na realizacje Projektu.

2. Podmiotem eksploatujgcym $rodki trwate po realizacji Projektu bedzie Panstwowa Wyzsza
Szkota Zawodowa w Gtogowie.

3. Odpowiedzialnym za zarzadzanie Projektem z ramienia Panstwowej Wyzszej Szkoty
Zawodowej w Gtogowie bedzie Rektor Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Gtogowie

lub ustanowiony przez niego Petnomocnik ds. Realizacji Projektu.
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budynku A wraz z ter

A

nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

4. Do zakresu obowigzkdéw Rektora lub powotanego Petnomocnika ds. Realizacji Projektu bedzie

nalezato w szczegdlnosci:

a)

b)

d)
e)

9)

h)

),
k)

n)

0)

p)
a)

s)

odpowiedzialno$¢ przed Beneficjentem za prawidtowg realizacje Projektu, odpowiednie
zarzadzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego
realizacji,

odpowiedzialno$¢ za wykonanie umow dotyczacych Projektu ze strony Beneficjenta
i nadzorowanie wdrozenia uchwat dotyczacych Projektu, podjetych przez Panstwowg
Wyzszg Szkote Zawodowg w Glogowie,

reprezentowanie Beneficjenta wobec zewnetrznych organéw zajmujgcych sie wdrazaniem
Projektu,

wspotpraca z Inzynierem Kontraktu,

sprawowanie nadzoru nad pracami Inzyniera Kontraktu oraz zewnetrznych konsultantow,
sprawowanie nadzoru nad zawieraniem kontraktow z Wykonawcami oraz ich realizacjg,
wspotuczestniczenie w przejeciu  wykonanych elementdw inwestycji od Inzyniera
Kontraktu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

zatwierdzanie operacji dokonywanych na rachunkach Projektu,

sprawowanie nadzoru nad sporzadzaniem sprawozdan z przebiegu i realizacji
wymienionych inwestycji oraz przygotowywaniem niezbednych materiatéw i analiz,
zatwierdzanie dowoddw ksiegowych (faktur, rachunkéw),

koordynacja prac wszystkich stuzb zaangazowanych w Projekt, w tym Inzyniera kontraktu
oraz ostateczne wdrozenie Projektu zgodnie z podpisanymi umowami oraz innymi
wigzgcymi wytycznymi i regulaminami,

realizacja Projektu poprzez zarzadzanie i jego wdrazanie w zakresie rzeczowym
i finansowym,

sporzadzanie i aktualizacja Planu Pfatnosci, Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
i Harmonogramu Realizacji Projektu,

przygotowywanie kontraktdw zawieranych z Wykonawcami,

dbanie o zapewnienie ciggtosci i terminowej realizacji ptatnosci Projektu oraz
o pokrycie wszelkich wydatkow i kosztéw prac dodatkowych niezbednych do jego realizacji,
opracowywanie i przekazywanie miesiecznych raportéw z realizacji Projektu,

przygotowanie dokumentow przetargowych,

zapewnienie i przedtozenie Wykonawcom dokumentacji projektowej dotyczacej realizacji
Projektu w zakresie ustalonym w podpisanych kontraktach,

organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych

okreslonych Projektem,
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t) zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz
zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu,

u) weryfikacja sprawowania nadzoru przez wyznaczony podmiot petnigcy funkcje Inzyniera
Kontraktu zgodnie z zapisami odpowiednich kontraktow,

v) nadzér i udziat w przeprowadzanych prdébach rozruchowych, rozruchach i odbiorach
czastkowych i koncowych czesci lub catosci zadan,

w) prowadzenie systemu sprawozdawczosci finansowej i merytorycznej,

X) zapewnienie wtasciwej popularyzacji i przeptywu informacji dotyczacych Projektu,

y) odpowiedzialno$¢ za realizacje projektu poprzez koordynacje wszystkich stuzb

wymaganych dla projektu oraz podczas koncowego wdrozenia.

5. Wyzej wymienione obowigzki Rektor lub ustanowiony przez niego Petnomocnik ds. Realizacji

Projektu wykonuje przy pomocy Inzyniera Kontraktu.

IV.2. Skrécony zakres rzeczowy kontraktow na roboty

Caty Projekt przewiduje realizacje trzech kontraktéw na roboty budowlane pod nastepujgcymi

nazwami:

1. Kontrakt nr 1 - Termomodernizacja budynku ,A”,
2. Kontrakt nr 2 - Przebudowa ciggdw instalacyjnych w obrebie piwnic budynku ,A”,

3. Kontrakt nr 3 - Modernizacja i rozbudowa budynku B w formule "zaprojektuj i zbuduj"

Kontrakt nr 1: Termomodernizacja budynku ,A".

W ramach kontraktu przewiduje sie m.in. wymiane stolarki otworowej zewnetrznej (drzwi
i okna) oraz docieplenie stropodachu wentylowanego budynku za pomoca izolacji termicznej
umieszczonej w przestrzeni wentylowanej. Dodatkowo nastgpi montaz instalacji odgromowej oraz
wymiana obrdbek blacharskich, a takze pokrycie dachu papg termozgrzewalng. Pracom towarzyszyt
bedzie wywoz i utylizacja odpaddw. Szczegdtowy zakres prac zostat ujety w projekcie architektoniczno
— budowlanym pt. ,Termomodernizacja” oraz w projekcie budowlanym pt. ,Instalacja odgromowa”.
Projekty zostaty opracowane przez Biuro Projekt, Stanistaw Topolan, 67-200 Glogéw, Aleja Wolnosci

21/69. Powyzsze projekty znajduja sie do wgladu u Beneficjenta.

Kontrakt nr 2: Przebudowa ci ggow instalacyjnych w obr ebie piwnic budynku ,A”.

W ramach kontraktu planuje sie m.in. przebudowe nastepujacych instalacji w obrebie piwnic
rozpatrywanego budynku:
- instalacje wody zimnej,

- instalacje cieptej wody uzytkowej,
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- instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje przeciwpozarowa.

Zakres robot przewiduje m.in.:

- demontaz istniejgcych gtdwnych przewoddw instalacyjnych,

- rozkucie posadzek piwnic w celu umozliwienia montazu nowych odcinkéw instalacji,

- wykonanie kanatu podposadzkowego w celu umozliwienia montazu nowych odcinkdw instalacji,

- wykucie w murze bruzd instalacyjnych w celu umozliwienia montazu nowych odcinkéw w/w instalacji
(zaprawienie bruzd po montazu rur),

- wykonanie nowej instalacji cieptej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania,

- montaz nowych urzadzen sanitarnych,

- wymiana piondw i poziomow kanalizacyjnych,

- montaz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach projektowanych sanitariatow.

Szczegotowy zakres prac zostat ujety w projekcie budowlanym pt. ,Przebudowa ciggéw instalacyjnych
w obrebie piwnic budynku gtéwnego Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Glogowie”
opracowanym przez Autorskg Pracownie Projektowa, mgr inz. Jerzy Burda, 67-200 Gtogow, ul.

Poczdamska 1. Powyzszy projekt znajduje sie do wgladu u Beneficjenta..

Kontrakt nr 3: Modernizacja i rozbudowa budynku ,B” w oparciu o formut e
"zaprojektuj i zbuduj".

W ramach kontraktu m.in. zostang wykonane nastepujace roboty:
1.0czyszczenie i zabezpieczenie wraz z uzupetnieniem ubytkow cegly klinkierowej elewacyjnej
2. Wykonanie sceny oraz schodéw w konstrukcji murowanej na zewnagtrz budynku od strony
dziedzinca.
3. Rozbidrka zewnetrznych schodéw do piwnicy oraz betonowych podjazdéw od strony potnocnej.
4. Dostosowanie pomieszczen w piwnicy do zaje¢ dydaktycznych dla studentow.
5.Wykonanie (odtworzenie) dachu zgodnie z dokumentacjg archiwalna.
6. Wykonanie z odtworzeniem detali architektonicznych gzymséw, ozddb, opasek okiennych, obrébek
blacharskich dekoracyjnych zgodnie z dokumentacjg archiwalna.
7. Wykonanie fundamentéw pod dzwig osobowy tak, aby byt dostepny dla wszystkich kondygnaciji.
8. Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych.
9. Wykonanie systemowych rusztéw, rygli itp.
10. Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnych (demontaz istniejgcych sieci i montaz nowych).
Orurowanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych bedzie miato trwato$¢ uzytkowa co najmniej 30 lat.
Zawory stosowane w tych instalacjach beda kulowe. Poziomy i piony kanalizacyjne beda wykonane

z plastiku. Zapewniona zostanie tatwa dostepnos¢ do oczyszczaczy i odcinkdw rewizyjnych. Instalacja
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wody zimnej i cieptej wody uzytkowej - rurociagi instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie, izolowane izolacjg termiczng trwatg
0 oporze cieplnym nie mniejszym niz 0,5 (m2K)/W, prowadzone w bruzdach Scian i zakonczone
zaworami kulowymi odcinajgcymi; wodomierze wody zimnej z wyjsciem impulsowym usytuowane
w szachcie z mozliwoscig dostepu z klatki schodowej i odczytem zdalnym przez komputer.

11. Przebudowa i adaptacja pomieszczen sanitarnych na podstawie opracowanej dokumentagji
(wykonanie robdt polegajacych na odnowieniu istniejgcych pomieszczen sanitarnych istniejgcego
budynku, montaz nowych urzadzen sanitarnych takich, jak sedes, bidet, pisuar, suszarka do rak,
lustro, uchwyty dla niepetnosprawnych).

12. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Dla potrzeb projektowanych pomieszczen przewiduje sie zestaw central klimatyzacyjnych nawiewnych
i wywiewnych. Nowg maszynownie wentylacyjng zlokalizowano w piwnicy budynku. Montaz kratek
nawiewnych sufitowych bedzie przeprowadzony zgodnie z projektem architektonicznym wnetrz.
Instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne beda spetniaty normy zapewniajgce wymagany poziom
hatasu dla sal wykladowych i ¢wiczeniowych. Dla pomieszczen dydaktycznych (sale ¢wiczen
i wyktadowe) przewidziano wentylacje mechaniczng z chiodzeniem W sanitariatach zastosowana
bedzie wentylacja mechaniczna wywiewna.

13. Wpykonanie instalacji odgromowej, przeciwpozarowej, elektrycznej, telefonicznej oraz
komputerowej.

14. Montaz dzwigu osobowego. W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

- wykonanie wykopu pod fundament i dopasowanie do istniejgcego budynku,

- wykonanie podjazdu do windy,

- wykonanie niezbednych prac budowlanych do montazu dzwigu

- wykonanie zadaszenia nad wejsciem z zewnatrz do windy

- wykonanie niezbednych uszczelnien i obrébek

- montaz dzwigu osobowego dostepnego z zewnatrz i z wewnatrz budynku zgodnie z wymogami
producenta,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolnymi.

15. Budowa facznika pomiedzy budynkami A i B.

Przewiduje sie budowe tacznika na poziomie I-go pietra pomiedzy budynkami A i B o konstrukdji
stalowo - szklanej z posadzkg zelbetowg pokrytg wyktadzing homogeniczng antyposlizgowg oraz
uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolnymi.

16. Roboty wewnetrzne

Prace te zostang prowadzone na ok. 2970 m2 powierzchni uzytkowej budynku i doprowadzg do

zwiekszenia powierzchni uzytkowej o ok. 350 m2. W ramach zadania powstang nowe sale
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dydaktyczne w piwnicy budynku B oraz na poddaszu. Odnowione i przebudowane zostang obecne
pomieszczenia. Szczegotowy zakres prac bedzie znany po przygotowaniu specyfikacji technicznej robdt
w ramach zadania modernizacji i rozbudowy budynku B w oparciu o formute "zaprojektuj i wybudu;j".
17. Wyposazenie sal dydaktycznych

Osiem sal wyktadowych zostanie wyposazonych w tradycyjne, szkolne meble: krzesta i tawki
ergonomiczne, wykonane ze sklejki na stalowym stelazu, biurka i fotele dla wyktadowcow oraz szafy
ze sklejki, armature sanitarng w pomieszczeniach porzadkowych, szafy gospodarcze, szafki mobilne na
sprzet audiowizualny, telewizory, konsole Scienne do TV, tablice szkolne, stoty konferencyjne, krzesta
konferencyjne (tapicerowane), zestawy komputerowe. Na wyposazeniu sal beda tablice, ekrany
opuszczane mechanicznie, sprzet audiowizualny, sprzet do prezentacji, rolety umozliwiajace
zastoniecie okien. Pracownia komputerowa zostanie wyposazona w 16 stanowisk komputerowych
(monitory LCD, drukarka laserowa, zestawy komputerowe, przedtuzacze z zabezpieczeniem
przeciwprzepieciowym).

18. Termomodernizacja budynku. W ramach prac termomodernizacyjnych zostanie wykonane
ocieplenie dachu, wymiana okien oraz wymiana drzwi zewnetrznych.

Zakres prac zostat ujety w ,Programie funkcjonalno - uzytkowym rozbudowy i modernizacji budynku B
PWSZ w Glogowie” opracowanym przez Biuro Architektoniczne ,Amibit”, mgr inz. arch. Joanna Nowak,

67 — 200 Glogow, ul. Gtowackiego 7. Powyzsze opracowanie znajduje sie do wgladu u Beneficjenta.

IV.3. Obowi gzki Zamawiaj gcego

1. Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu, na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujacych

dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego:

a) kopie Kontraktdw na Roboty,

b) decyzje wraz z umowg miedzy Beneficientem a Instytucjg Zarzadzajagca RPO WD, na
podstawie ktdérej Inwestor bedzie realizowat rozliczenie Projektu,

c) dokumentacje projektowo - kosztorysowe na roboty budowlane,

d) dokumenty formalno - prawne dotyczace realizacji Projektu,

e) kopie harmonogramodw realizowanych Kontraktow na Roboty,

f) kopie innych dokumentéw niezbednych do wykonania jego obowigzkéw, w tym m.in.: decyzje

0 przyznaniu dofinansowania, Studium Wykonalnosci (CD).
2. Ponadto Zamawiajgcy zapewni:
a) wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo

Zamawiajgcego jest wymagane przez prawo m.in. poprzez udzielenie Inzynierowi przez

Zamawiajgcego odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach,
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b) wsparcie w wyjasnieniach  wszystkich aspektéw prawnych zwigzanych
z Projektem,
c) udziat nadzoru autorskiego dla realizowanych kontraktéw na roboty oraz
aranzowanie uczestnictwa Projektantdw (o ile Zamawiajagcy uzna za stosowne)

w wyjasnieniach wszystkich kwestii dotyczacych projektéw budowlano-wykonawczych.

IV.4. Zakres zada n i obowi gzkow In zyniera Kontraktu

Celem Umowy z Inzynierem Kontraktu jest $wiadczenie ustug zwigzanych z Kontraktami
na Roboty, w czasie trwania Kontraktu na ustugi, zgodnie z zakresem podanym w ponizszej tabeli.
Ustugi Inzyniera powinny zapewni¢ prawidtowe wykonawstwo wszystkich robdt objetych niniejszymi
Kontraktami na Roboty i uzyskanie zaplanowanych efektéw uzytkowych, finansowych przy zachowaniu
maksymalnej ochrony Srodowiska w trakcie budowy i eksploatacji. Inzynier Kontraktu winien
zagwarantowac¢ efektywng kontrole wykonania robdt zgodnie z przedmiotem zamowienia,
harmonogramami realizacji oraz wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD, jak réwniez zapewnic
dyscypline wydatkowania $rodkéw finansowych oraz jako$¢ robdt zgodng z planem zapewnienia

jakosci.

Skrocony zakres obowi  gzkéw In zyniera dla poszczegdlnych Kontraktow na Roboty:

Planowane Planowane Gware}n(?]a/ .
ogtoszenie odbisanie Planowane Planowane Rekojmia/ Skrécony
Kontrakt 9 t podp rozpoczecie zakonczenie Okres zakres ustug
| przetargu umowy .ni budowy budowy zgtaszania Inzyniera
nieograniczonego realizacje wad
Kontrakt nr 1: Inspektor Nadzoru w
Termomodernizacja trakcie budowy oraz w
budynku A, okresie zgtaszania
05 - 2009 06 — 2009 07 — 2009 06 - 2010 36 m-cy \}/<vad,
oordynator
czynnosci
inspektoréw nadzoru
inwestorskiego
Kontrakt nr 2: Inspektor Nadzoru w
Przebudowa ciggow trakcie budowy oraz w
instalacyjnych w okresie zgtaszania
obrebie piwnic 05 - 2009 06 — 2009 07 — 2009 03 - 2010 36 m-cy ) I\évc?gr’dynator
budynku ,A”, czynnosci
inspektoréw nadzoru
inwestorskiego
Kontrakt nr 3: Inspektor Nadzoru w
Modernizacja i trakci(_e budowy oraz w
rozbudowa budynku okr(cjasm zgtaszania
wad,
"B w formule_r _ 06 - 2009 08 - 2009 08 — 2009 11-2011 36 m-cy - Koordynator
zaprojektuj i Cczynnosci
zbudu;j". inspektoréw nadzoru
inwestorskiego
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* termin podpisania umowy moze ulec zmianie w przypadku wniesienia odwotania od rozstrzygniecia protestu
przez Zamawiajgcego.

Do zadan Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato réwniez petnienie ustug Inzyniera, Inspektora Nadzoru
oraz Konsultanta dla umoéw na roboty dodatkowe konieczne oraz zamdwien uzupetniajgcych

zwigzanych z realizacjg Kontraktéw na Roboty nr 1 - 3.

IV.4.1. Etap poprzedzaj acy budow e

Przed planowanym terminem rozpoczecia robot w ramach poszczegdlnych Kontraktdw na
Roboty, Inzynier dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiajacego w celu sprawdzenia wzajemnej
zgodnosci i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje dokumentéw oraz dokona kontroli
obliczen w celu weryfikacji ewentualnych btedéw i zaproponuje konkretne rozwigzania. Jezeli
zaproponowanie takich uwag bedzie mozliwe przed otwarciem ofert w przetargu na roboty,
rozwigzania, o ktorych mowa, dotyczy¢ bedg sugestii dla Projektanta w zakresie zmian, jakie powinien
on wprowadzi¢ do tresci SIWZ. Jezeli nie, rozwigzania zaproponowane przez Inzyniera dotyczy¢ beda
niezbednych zmian do wprowadzenia w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca niniejszego zamdwienia przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu wstepnego
zapoznania sie z zaproponowanymi przez projektanta rozwigzaniami.

W przypadku kiedy Wykonawca robdt nie bedzie jeszcze wytoniony, to Wykonawca niniejszego
zamowienia skieruje do pracy zespot do przygotowania lub weryfikacji dokumentacji przetargowej.
Inzynier $wiadczacy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktore mogg wystapic

podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwigzania tych probleméw.

IV.4.2. Obowi gzki In zyniera Kontraktu na etapie budowy

1) przygotowania na czas wykonywania zamodwienia odpowiednio wyposazonego zaplecza
logistycznego dla Personelu Inzyniera Kontraktu potozonego w najblizszym sasiedztwie
siedziby Zamawiajgcego m.in. z dostepem do telefonu, faxu, statego facza internetowego,

2) egzekwowanie od Wykonawcy uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu wynikajacych ze
,,.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot" oraz postanowien umownych,

3) przekazanie placu budowy Wykonawcy robot,

4) kontrola i monitorowanie gwarancji finansowych kontraktow,

5) przygotowywanie i aktualizacja harmonogramu realizacji Projektu, planu ptatnosci

i harmonogramu rzeczowo — finansowego,
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6) kontrola i monitorowanie dostaw urzadzen i materiatdw na plac budowy ze szczegdinym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci
z projektem i/lub warunkami kontraktu,

7) monitorowanie realizacji projektu,

8) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami  budowlanymi
w petnym zakresie obowigzkow wynikajacych z przepisow ustawy Prawo Budowlane,

9) bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym m.in. prawidtowego
wykonania Kontraktdw na Roboty, zgodnie z ich zapisami oraz obowigzujgcymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej,

10) nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty
i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane
do wbudowania,

11) wystawienia Polecen Rozpoczecia Robot,

12) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcom Roboét terenu budowy oraz
wszystkich istniejgcych dokumentéw o ktdrych mowa w Kontraktach na Roboty niezbednych
do ich realizacji,

13) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska;

14) monitorowania postepu finansowego i rzeczowego robdt poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcymi przy realizacji
Kontraktow na Roboty harmonogramami i zdefiniowanymi przez Zamawiajgcego wskaznikami;

15) administrowania Kontraktami na Roboty w sposdb zapewniajgcy prowadzenie petnego
wymaganego przez Zamawiajgcego raportowania, w tym monitorowania waznosci wszystkich
polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od Wykonawcéw Robot;

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcdw Robot zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy;

17) kontroli poprawnego wyznaczenia w terenie obiektdw budowlanych przez stuzbe geodezyjng;

18) wydawania Wykonawcom Robdt polecen potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy
dotyczgcych m.in. usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,

19) udzielania Wykonawcom Robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
prowadzonych robot, w zakresie kompetencji Inzyniera,

20) kontroli zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji
ruchu oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w miescie w okresie prowadzenia robdt,

21) podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robét w sytuacjach okreslonych
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w Warunkach Kontraktéw na Roboty,

22) opiniowania dokumentdw przedtozonych przez Wykonawcow w zakresie podwykonawstwa
i rekomendowanie Zamawiajgcemu Podwykonawcéw do akceptacii,

23) wyrazania zgody na wykonywanie robot budowlanych poza normalnymi godzinami pracy,

24) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcow
Robdt, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,

25) organizowania oraz przewodniczenia odbywajacym sie raz w miesigcu naradom, dotyczacym
postepu robot, w ktorych udziat biorg przedstawiciele stron zaangazowanych w realizacje
Kontraktow na Roboty (Wykonawca Robdt, Inzynier, Projektant oraz inni uczestnicy procesu
inwestycyjnego wg potrzeb) oraz sporzadzania protokotéow z tych narad i przekazywania ich
Zamawiajagcemu i Wykonawcom Robot w terminie 5 dni od dnia narady,

26) uczestniczenia w innych naradach i wyjazdach z Wykonawcami Robdt, Zamawiajgcym oraz
innymi zaangazowanymi stronami, na ktorych rozwigzywane sg wszelkie sprawy zwigzane
z realizacjg Projektu,

27) Scistej wspotpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego
i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz
powiadamiania Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
bteddw, opuszczen, niejasnosci, sprzecznosci, niestosownosci i innych wad w dokumentacjach
projektowych,

28) wydawania za zgoda Zamawiajgcego Polecen Zmian z uwzglednieniem p. z. p. oraz
dokonywania weryfikacji ich wyceny (negocjacje z Wykonawcg),

29) nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych,

30) zatwierdzania materiatow budowlanych w celu unikniecia uzycia materiatow niezgodnych

31) z zapisami Kontraktow na Roboty, uszkodzonych lub nie posiadajacych polskich certyfikatow,

32) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

33) statego nadzorowania badan materiatow i robdt wykonywanych przez Wykonawcéw Robot,

34) zlecania Wykonawcom Robdt wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci,

35) sprawdzania i formutowania zalecenn dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw wiasnosci sprzetu itp.,

36) zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawcow Robét rysunkow
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie z Wykonawcami tych
robot,

37) zalecania sporzadzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunkéw i specyfikacjach,
ktore mogg okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

38) sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawcow Robdt kompletnych
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dokumentacji powykonawczych,

39) dokonywania weryfikacji obmiaru wykonanych robot,

40) kontroli robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

41) uczestniczenia w przeprowadzanych probach i technologicznych rozruchach urzadzen
i wyposazenia oraz w odbiorach technicznych,

42) doradzania Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztow Kontraktow na
Roboty,

43) przedstawiania Zamawiajgcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek wszelkich
nieprzewidzianych robdt dodatkowych lub zamiennych,

44) rekomendowanie i wycena (sporzadzanie kosztorysow inwestorskich) robot dodatkowych
i uzupetniajgcych zgodnie z Prawem Zamodwien Publicznych w porozumieniu z Zamawiajacym,

45) sporzadzanie protokotdw koniecznosci i negocjacji do robot dodatkowych i uzupetniajgcych
i zamiennych oraz udzielanie wyjasnien w tym zakresie,

46) kontrola przestrzegania przez Wykonawcow Robdt regut bhp,

47) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcdw Robot o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych,

48) przygotowania do odbioru czeSciowego i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtlowosci przedtozonych przez Wykonawcéw Robot dokumentdw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robdt,

49) sprawdzania zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt i wystawiania Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci lub innych dokumentéw bedacych podstawa do wystawienia faktur przez
Wykonawcow Robodt,

50) zapobiegania roszczeniom Wykonawcow Robdt,

51) identyfikowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcdw Robdt i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajgcego
Z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom,

52) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcow Roboét oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjag Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie
budowy,

53) rozpatrywanie roszczen Wykonawcow Robdt i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do
nich,

54) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

55) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentdw zwigzanych z realizacia Projektu
wymaganych przez Zamawiajgcego,

56) udziatu w przygotowaniu raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego,

57) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych

z Projektem i poszczegdlnymi Kontraktami na Roboty,
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58) petnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach - prowadzenie polubownych uzgodnien w
przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy Wykonawcg Robdt a Zamawiajgcym oraz wspotpraca
z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien Kontraktéw na Roboty,

59) prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktow na Roboty i aktualizowanie szacunku ich koncowych
wartosci oraz sporzadzanie plandw przeptywow pienieznych,

60) analizy ryzyka w zakresie nadzorowanych Kontraktow na Roboty,

61) ujawniania nieprawidtowosci wystepujgcych przy wykonywaniu robdt z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, Wykonawcow Robét oraz odnotowaniem
w Dziennikach Budowy,

62) Dokonywanie weryfikacji formalno — rachunkowej faktur oraz dokumentéw kontraktowych,

63) Ustalanie i okreslanie wartosci robot zgodnie z Kontraktem oraz wystawianie przejsciowych
$wiadectw ptatnosci,

64) Prowadzenie biezacej kontroli poniesionych kosztéw oraz dokonywanie ich rozliczen
w terminach ustalonych z Zamawiajacym,

65) Organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie odbiorow czeSciowych przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego (inwestora),

66) Sprawdzanie i odbidr robdt zanikajgcych przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego
(inwestora),

67) Zapewnienie wiasciwego upowszechniania informacji nt. Projektu poprzez dopilnowanie
umieszczania przez Wykonawcow odpowiednich tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie
z wytycznymi Komisji Europejskiej, instytucji zarzadzajgcej oraz instytucji posredniczacych,
a takze podejmowanie innych wymaganych przez wyzej wymienione instytucje dziatan,

68) Aktualizacja dokumentacji i formalnych decyzji zwigzanych z realizacjg inwestycji w przypadku
ich dezaktualizacji w trakcie realizacji Projektu,

69) Dokonanie odbioru koricowego zadania oraz przekazanie przedmiotu odbioru do uzytkowania,

70) Prowadzenie dziatan majgcych na celu unikanie roszczen, spordw i opdznien w realizacji
Kontraktu.

71) Przeglad i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowania
w imieniu Zamawiajgcego wnioskow niezbednych do uzyskania wymaganych ostatecznych
decyzji administracyjnych,

72) Rozliczenie rzeczowe i finansowe inwestycji wraz ze sporzadzeniem dowodow OT dla
Zamawiajgcego,

73) Wspierania dziatan Zamawiajgcego poprzez:

a) udziat w kwalifikacji kosztéw (ocena zgodnosci z Prawem Zamdwien Publicznych,
Prawem Budowlanym),

b) pilnowanie zgodnosci robot z zapisami zawartymi w Kontraktach na Roboty,
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budynku A wraz z ter

nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

c)

d)

f)

)}
h)

rzetelne raportowanie - Inzynier nie powinien by¢ jedynie obserwatorem
realizowanych robot lecz aktywnie wplywa¢ na ich prawidlowe wykonanie;
powinien on przedktada¢ Zamawiajgcemu wczesng analize zagrozen oraz wnioski
w opracowywanych przez niego Raportach,

monitorowanie wymagan Decyzji np. w kwestii informacyjnej (tablice
informacyjne, pamigtkowe, filmy/zdjecia w czasie wykonywania robot),
informowanie o wszystkich wystepujgcych i przewidywanych problemach oraz
podejmowanych dziataniach naprawczych Ilub/i zapobiegawczych dla ich
przezwyciezenia,

rozpatrywanie wnioskow i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, jak réwniez dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen,
monitorowanie i kontrole zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego,
wspoOlprace  z Beneficientem oraz jednostkg audytujaca w  zakresie
przeprowadzenia audytu, zapewnienie warunkéw pracy dla kontroli
wewnetrznych, zewnetrznych i audytow,

uczestnictwo we wszelkiego rodzaju kontrolach jednostek zewnetrznych

dotyczacych Projektu.

74) wykonywania wszystkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w Kontrakcie na ustugi,

ktore beda konieczne do prawidtowej realizacji Kontraktow na Roboty zgodnie z przepisami

polskiego prawa, procedurami Unii Europejskiej, Instytucji Zarzadzajagcej RPO WD w tym

rowniez wykonywanie obowigzkow obcigzajacych Zamawiajgcego na podstawie umowy, o

ktérej mowa w rozdz. 4 pnkt 1 niniejszej specyfikacji.

Inzynier Kontraktu w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie decydowac o:

1) dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do

wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt,

2) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcow Robot,

3) wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie

z wymaganiami Kontraktow,

4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowac o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych,

2) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora,
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jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami,

3) zlecenie usuniecia wad osobie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robdt nie usunie ich
W wyznhaczonym terminie,

4) zmiane terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcéw Robot,

5) zlecenie wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

6) wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot,

7) akceptacje propozycji Wykonawcow Robot odnosnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcow
Robot (na inne niz wskazane w ofercie). Nowa osoba w Kierownictwie Wykonawcow Robot
musi posiada¢ przynajmniej takie same kwalifikacje, jakie posiadata osoba pierwotnie

wskazana w ofercie.
Inzynier Kontraktu w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego bedzie akceptowac:

1) przedstawione przez Wykonawcow Robot Programy Zapewnienia Jakosci, Harmonogramy
Robdt, Harmonogramy Ptatnosci, Plany BIOZ,

2) Laboratoria Wykonawcow Robot, o ile nie zostalty wskazane w ich ofertach, oraz propozycje
Wykonawcow Robot odnosnie zmiany Laboratoriow na inne niz wskazane w ofertach
Wykonawcdw Robot po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i sprawnosci sprzetu
i urzadzen laboratoryjnych,

3) sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcodw Robdt oraz ich propozycje odnosnie zmiany

sprzetu lub urzadzen.

Wyzej wymieniony zakres zadan i obowigzkow Inzyniera Kontraktu jest orientacyjny i moze ulec
zmianie w takcie realizacji Kontraktu na ustugi.

Powyzsze obowigzki Inzyniera Kontraktu dotyczg réwniez zaméwien dodatkowych i uzupetniajgcych
udzielanych zgodnie z Prawem Zamodwien Publicznych dotychczasowym Wykonawcom robot
budowlanych.

Ponadto Zamawiajagcy wymaga codziennej obecnosci przedstawiciela Inzyniera Kontraktu na placu

budowy.

IV.4.3. Obowi gzki In zyniera Kontraktu po zako nhczeniu robot
Po zakonczeniu robdt budowlanych dla poszczegdinych Kontraktéow na Roboty Inzynier Kontraktu, po

uzgodnieniu z Zamawiajacym, wystawi Swiadectwo Przejecia lub protokét odbioru koncowego.

Ponadto Inzynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcow Robot przygotowanie Dokumentacji

Powykonawczych oraz dokona ich sprawdzenia pod warunkiem dostarczeniem wszelkich dokumentow
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niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zgtoszenia o zakonczeniu,
w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawa. Inzynier réwniez
sprawdzi i potwierdzi gotowo$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru

ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

W Okresie Zgtaszania Wad/ Okresie gwarancji/ Okresie rekojmi do zadan Inzyniera bedzie nalezato

m.in.:

1) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkdw na etapie budowy,

2) nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia wad,

3) dokonywanie okresowych przegladow stanu robdt,

4) poswiadczenia usuniecia przez Wykonawcow Robdt wad,

5) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach, postepowaniach mediacyjnych lub arbitrazowych
dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i spordéw,

6) dokonanie rozliczenia koricowego i wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci,

7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow,

8) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatdw przygotowanych przez
Wykonawcow Robodt po zakonczeniu robdt,

9) wystawienie Swiadectw Wykonania,

10) wnioskowanie po wystawieniu Swiadectw Wykonania o zwrot czeéci Zabezpieczenia

Wykonania.

WyZzej wymieniony zakres zadan i obowigzkéw Inzyniera Kontraktu jest orientacyjny i moze ulec

rozszerzeniu wynikajgcemu z przepisow praw i realizacji kontraktu na ustugi.

IV.4.4. Ograniczenia zakresu uprawnie n i obowi gzkéw In zyniera

Inzynier Kontraktu nie bedzie miat prawo do:

1. wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych Kontraktow na Roboty bez
uzgodnienia z Zamawiajgcym,

2. zwolnienia Wykonawcow z jakichkolwiek ich obowigzkdw czy odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktdw na Roboty bez uzgodnienia z Zamawiajgcym,

3. ograniczenia badz rozszerzenia zakreséw robot Wykonawcéw lub przekazania robot
innym Wykonawcom niz tym, ktdrzy zostali wskazani w podpisanych kontraktach, bez

uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Strona 23



PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W GEOGOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych
budynku A wraz z ter dernizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

4. polecenia Wykonawcom wykonania robdt wykraczajgcych poza zakres przedmiotu
zamowienia bez uzgodnienia z Zamawiajacym,

5. podejmowania w imieniu wilasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych
z prawem, w tym w szczegdlnosci z Prawem Zamowien Publicznych, Prawem

Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym.

Szczegbtowe ograniczenia uprawnien Inzyniera Kontraktu wynikajg poszczegdlnych Kontraktéw na
Roboty.

IV.5. Zarzadzanie Projektem i organizacja pracy In  zyniera Kontraktu
IV.5.1 Ogdlne zasady organizacji pracy In  zyniera Kontraktu

Zarzadzanie Kontraktami na roboty i organizacja pracy Inzyniera Kontraktu powinna odbywac
sie w oparciu o Kontrakty na Roboty oraz prawo polskie, w szczegdlnosci polskie Prawo Budowlane,

Prawo Zamowien Publicznych, Kodeks Cywilny.

IV.5.2. Kluczowi Eksperci / Kluczowy Personel In  zyniera Kontraktu

Aby wypehi¢ swoje zobowigzania, Inzynier (firma) powinien dysponowac wysoko
wykwalifikowanym personelem. Inzynier powinien zaangazowaC zespdt Kluczowego Personelu
posiadajacy multidyscyplinarng wiedze inzynierska, zdolny do wykonania swoich obowigzkéw m.in.
jako Inspektorowie Nadzoru zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Prawa Budowlanego. Osoba
odpowiedzialng za kierowanie zespotem ekspertow bedzie Lider Zespotu, ktéremu zostang nadane
odpowiednie petnomocnictwa do dziatania w poszczegdinych Kontraktach na Roboty. Personel

Inzyniera bedzie wykonywat swoje obowigzki z nalezytg starannoscig, a w szczegdlnosci bedzie:

1. dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majgce wptyw na kwoty potwierdzane
w Przejéciowych Swiadectwach Ptatnoéci,

2. unikat btedéw rachunkowych,

3. dbat o kompletnos¢ korespondencji i prawidtowo$¢ przedstawianej dokumentagiji,

4. potwierdzat wytacznie kwoty, ktdre bezspornie sg nalezne Wykonawcom Robot,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktéw i zasady
oszczednego gospodarowania Srodkami publicznymi,

5. nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dziatania lub zaniechania beda
stanowity podstawe roszczen Wykonawcow Robdt (w tym np. nie akceptowat
harmonogramu robét zaktadajgcego wykonanie robot w okresie, kiedy zwykle
warunki atmosferyczne na to nie pozwalajq),

6. nie dopuszczat do sytuacji niezgodnych z prawem.

Strona 24



PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W GEOGOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych

budynku A wraz z ter

A

nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

Inzynier Kontraktu w terminie miesigca od daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi do akceptacji

Zamawiajgcego Raport Wstepny. Wymagany przez Zamawiajgcego Kluczowy Personel Inzyniera

Kontraktu powinien sktadac sie z nastepujgcych Ekspertow:

Lidera Zespotu (Ekspert 1). Niniejsza osoba powinna posiada¢ minimum dziesie¢ lat
doswiadczenie zawodowego w tym co najmniej 3 lata na stanowisku osoby kierujacej
zespotem zarzadzajacym, nadzorujgcym i rozliczajgcym roboty budowlane, przy czym
wartos¢ projektu realizowanego ze $rodkdéw funduszy UE lub IFI (miedzynarodowych
instytucji finansowych, np. EBOR, EBI) musi wynosi¢ min. 1 500 000 EUR, posiadac
uprawnienia budowlane (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi, tgcznie z aktualnym ubezpieczeniem od
0.C. (przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego).

Inzyniera rob6t budowlanych (Ekspert 2). Niniejsza osoba powinna posiada¢ co
najmniej pie¢ lat doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania uprawnien) na stanowisku
inspektora nadzoru, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane /Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm./ oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw. Powyzsza osoba
powinna by¢ takze wpisana na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
posiadac¢ ubezpieczenie od O.C.

Inzyniera robot sanitarnych (Ekspert 3). Niniejsza osoba powinna  posiada¢ co
najmniej pie¢ lat doswiadczenia w nadzorowaniu robdt sanitarnych, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 Nr 156 poz.
1118 z pdézn. zm./ oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow. Powyzsza osoba powinna by¢ takze wpisana na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego oraz posiadac ubezpieczenie od O.C.
Inzyniera robot elektrycznych (Ekspert 4). Niniejsza osoba powinna posiadac: co

najmniej pie¢ lat doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania uprawnien) na stanowisku
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kierownika robot elektrycznych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami (ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm./ oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow. PowyZzsza osoba powinna by¢ takze wpisana na liste cztonkdw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz posiada¢ ubezpieczenie od O.C.

5. Eksperta ds. rozliczen (Ekspert 5) posiadajgcego wyksztatcenie wyzsze techniczne lub
ekonomiczne, przynajmniej trzy lata pracy w zespole Inzyniera lub w innej instytucji
nadzorujgcej wykonanie robdt budowlanych, na stanowisku zwigzanym z rozliczaniem
robot budowlano-montazowych wspdtfinansowanych ze $rodkéw funduszy UE lub IFI
(miedzynarodowych instytucji finansowych) np. EBOR, EBI, gdzie stosowano
kosztorysowy/obmiarowy sposob rozliczenia inwestycji. Ekspert powinien rdwniez
posiada¢ doswiadczenie w sporzadzaniu kosztorysow inwestorskich oraz Specyfikacji

Technicznych zgodnie z Prawem Zamoéwien Publicznych.

Wymieniony Kluczowy Personel nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego i skutecznego wypetnienia
zobowigzan Inzyniera Kontraktu i winien by¢ traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajgcego,
a Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za jego prawidtowy dobdr. Wynagrodzenie dodatkowych
0s0b zatrudnionych przez Inzyniera nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu kluczowego.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne czionkom zespotu Inzyniera z tytutu pracy w
godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie bedzie podlegato odrebnej zapfacie
przez Zamawiajgcego i Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w stawkach personelu kluczowego.
Eksperci Kluczowego Personelu Inzyniera Kontraktu powinni by¢ obecni na terenach budowy
w trakcie prowadzenia robét i przebywac tam tak dtugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru.
W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy Ekspert ma obowigzek dokonania przegladu
Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.
Eksperci majg prawo dokonywania zapisow dokonanych czynnosci, wytgcznie w zakresie powierzonych
im czynnos$ci nadzoru.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta z powyzszej listy, wynikajgcej z okresu urlopowego lub
innej nieobecnosci, Inzynier ma zapewnic¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy
eksperta dla unikniecia opdznien w realizacji robot kontraktowych oraz w celu zgtoszenia tej zmiany
przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Takie zastepstwo bedzie
zaproponowane uprzednio na piSmie do zaaprobowania przez Zamawiajgcego. Zastepca powinien

posiadac co najmniej takie same uprawnienia jak zastepowany ekspert.
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IV.5.3. Zapewnienie warunkdéw realizacji

W okresie trwania Umowy Inzynier Kontraktu na wiasny koszt i ryzyko, zapewni swojemu
Personelowi: wynagrodzenie, zakwaterowanie wraz z pokryciem opfat jego utrzymania, pokrycie
kosztéw podrézy lokalnych i innych stuzbowych, pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z biezacg
eksploatacjg sprzetu i pomieszczen biurowych, materiatami pismiennymi i biurowymi, ttumaczeniami
z jezyka polskiego na jezyk angielski i odwrotnie, jesli zajdzie taka potrzeba, inne ustugi wynikajgce
z odpowiednich przepisow i obowigzkdw wykonywanych na budowie.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany posiadac i utrzymywac przez caty czas trwania Umowy biuro
w Gtogowie, wyposazone w sposob zapewniajacy prawidtowy nadzor nad realizacjg catego Projektu.
Biuro powinno by¢ odpowiednio umeblowane i wyposazone w sprzet biurowy i telekomunikacyjny
zapewniajacy zespotowi Inzyniera Kontraktu dostep do linii, telefonicznych, faksu, Internetu. Biuro
Inzyniera Kontraktu powinno by¢ wyposazone w stosowng do ilosci personelu ilos¢ komputerdw,
drukarek, kserokopiarek, skaneréw, aparatdéw fotograficznych i innego sprzetu niezbednego do
wykonywania obowigzkdw Inzyniera. Zaden sprzet nie moze by¢ zakupiony w imieniu Zamawiajgcego,
jako cze$¢ niniejszej Umowy o $wiadczenie Ustug, ani scedowany dla Zamawiajagcego po wykonaniu
niniejszej Umowy. Wydatki zwigzane z wyposazeniem i utrzymaniem zaplecza Inzyniera Kontraktu
winny zostac ujete w cenie zawartej w Formularzu Oferty.

Koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz i potgczenia
telefoniczne) bedg pokryte przez Inzyniera Kontraktu i powinny by¢ ujete w cenie zawartej
w Formularzu Oferty. Koszt ubezpieczenia biura ponosi w catosci Inzynier Kontraktu.

Inzynier Kontraktu musi takze witaczy¢ w zakres swoich obowigzkéw krdotkoterminowe wyjazdy
wynikajgce ze spotkan i uzgodnien prowadzonych z Instytucjg Zarzadzajgcg RPO WD i z innymi
instytucjami zaangazowanymi w realizacje Projektu, jak rowniez krotkoterminowych inspekcji
zwigzanych z przeprowadzeniem nadzoru, kontroli w tym kontroli materiatow, pomiaréw i prob

urzadzen. Wyjazdy bedg sie odbywaty na koszt Inzyniera Kontraktu.

IV.6. Raporty In zyniera Kontaktu dla Zamawiaj gcego

1. Inzynier zobowigzany jest do przygotowania wszelkich raportow, dokumentdéw, danych,
informacji oraz wyjasnien dotyczacych realizacji Projektu wymaganych przez Zamawiajgcego
oraz Instytucje Zarzadzajgcg RPO WD,

2. Raporty wymienione powyzej powinny by¢ przekazywane przez Inzyniera do akceptagji
Zamawiajgcego. Zamawiajacy po zaakceptowaniu przesle je do Instytucji Zarzadzajacej RPO

WD. Inzynier Kontraktu:

a) przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce wykonanie obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu zgodnie z Kontraktem na ustugi,
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b) przygotuje raporty w wymaganym przez Zamawiajacego i Instytucje Zarzadzajaca RPO WD

formacie. Jezeli w trakcie realizacji Umowy oprogramowanie takie zostanie oficjalnie
wprowadzone do obowigzkowego uzytkowania, Inzynier bedzie zobowigzany do prowadzenia

raportow w oparciu o obowigzujgce oprogramowanie,

3. Zamawiajacy moze dokonac zmiany wzoréw raportow odpowiednio do wymagan

lub biezacych potrzeb.

4, Inzynier Kontraktu ma obowigzek przygotowania wszystkich raportow w jezyku

polskim, jednak Zamawiajgcy moze Zgdac sporzadzenia raportu w jezyku angielskim, jezeli

zaistnieje taka potrzeba.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia Inzynierowi przygotowania

dodatkowych raportéw w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

6. Zamawiajgcy moze dokonac zmiany wzoréw raportéow odpowiednio do wymagan

lub biezacych potrzeb.

IV.7. Zalozeniairyzyko umowy o sSwiadczenie Ustug

IV.7.1 Zatlozenia le zgce u podstawy Umowy o  swiadczenie Ustug

1.

Wykonywanie Ustug zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu w celu dotrzymania
termindw i celéw zapisanych w Memorandum Finansowym.

Osoby wykonujgce zamdwienie posiadajg odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje do
wykonania Ustug.

Zamawiajacy posiada zdolno$¢ finansowg do realizacji Projektu, tzn. wszystkie Zrodta

finansowania wymienione w Memorandum Finansowym sg dostepne.

IV.7.2. Ryzyko osi agniecia celow Umowy o $wiadczenie Ustugi

V.

1.

Opdznienia w realizacji robot budowlanych spowodowane okolicznosciami, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie opracowywania harmonogramu realizacji Projektu.

Dziatanie sity wyzszej tj. zdarzenia, ktdérego ani Zamawiajgcy ani Wykonawcy nie mogliby
przewidzie¢, ktoremu nie mogliby zapobiec, ani ktdremu nie mogliby przeciwdziata¢, a ktére
uniemozliwiajg Wykonawcom i/lub Zamawiajgcemu wykonanie zobowigzan w czesci lub
w catosci. Sita wyzsza obejmuje m.in. takie wydarzenia jak wojna, dziatania wojenne,
terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy, kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienia

ziemi, etc.

ZAMOWIENIA CZESCIOWE
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Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

V1.

ZAMOWIENIA UZUPELNIAJ ACE

Zamawiajgcy nie przewiduje zamdwien uzupetniajacych.

VII.

INFOMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ | UMOWIE RAMOW EJ

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy hie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Do 30 listopada 2011 roku.

IX.

WARUNKI  UDZIALtU W POSTEPOWANIU ORAZ DOKUMENTY

POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU

O udzielenie zamdwienia moze sie ubiega¢ wykonawca, ktory spetnia wymagania okreslone w art. 22

ust. 1 p. z. p., tj.:

Ztozy oswiadczenie o speilnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia na podstawie art. 44 w zwigzku z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 p.z.p., wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej IDW. OsSwiadczenie moze byé ziozone przez
kazdego z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng (jedynie w sytuacji jesli kazdy z nich
spetnia wszystkie warunki samodzielnie), albo moze by¢ ztozone wspdlnie, lecz w takim
wypadku os$wiadczenie musi by¢ ztozone i podpisane przez petnomocnika lub przez osoby

reprezentujgce wszystkich Wykonawcow.

Posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien oraz nie podlegac
wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p. Ocena spetnienia tego warunku odbedzie sie na

podstawie analizy tresci:

a) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6
miesiecy przed terminem skfadania ofert. W przypadku zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej oznacza to, ze powinno ono by¢ wydane w trybie
opisanym w dziale VII kodeksu postepowania administracyjnego - samo stwierdzenie

przez wtasciwy organ zgodnosci z oryginatem z podaniem daty nie spetnia wymogow
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b)

c)

d)

Specyfikacji (nie jest wydaniem zaswiadczenia w rozumieniu przepisow k.p.a.). W
przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamodwienia przez dwoch
lub wiecej Wykonawcow w ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla
kazdego z nich. Warunek zostanie spetniony, jezeli wykonawca posiada prawo do
wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w zakresie obejmujgcym zamoéwienie,
aktualnego zaswiadczenia whasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wiasciwego
oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajgcych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub zaswiadczen
Swiadczacych o tym, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonanie decyzji
wiasciwego organu - wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego
zamoéwienia przez dwdch lub wiecej Wykonawcow w ofercie muszg by¢ ziozone
przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich,

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 4 - 8 p.z.p., wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego
zamoéwienia przez dwdch lub wiecej Wykonawcow w ofercie muszg by¢ zitozone
przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich.

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 p.z.p., wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego
zamowienia przez dwodch lub wiecej Wykonawcow w ofercie muszg by¢ ztozone

przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich.

Posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia. W szczegdlnosci

Wykonawca musi spetnia¢ nastepujgce warunki [w przypadku wspolnego ubiegania sie dwadch

lub wiecej Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamoéwienia (dotyczy Konsorcjum), oceniany

bedzie ich tgczny potencjat techniczny i kadrowy oraz taczne kwalifikacje i doswiadczenie]:

A. wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia

postepowania, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie:

a) co najmniej 3 ustugi podobne, w tym co najmniej jedna ustuge
realizowang w formule ,zaprojektuj i zbuduj”, odpowiadajgce swoim

rodzajem i warto$cig niniejszemu zamdwieniu. Przez ustuge podobng
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nalez rozumie¢ realizacje kontraktu Ilub kontraktéw ustugowych
obejmujgcych petnienie funkcji Inzyniera lub podobnej funkcji
dotyczacej sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dla zadan realizowanych wedlug réwnowaznych warunkdw
kontraktowych, o wartoéci nadzorowanych robdt, co najmniej
5500 000, 00 PLN (w kwocie netto tj. bez VAT dla catego
nadzorowanego projektu), ktorych przedmiotem byty roboty
budowlane,

b) co najmniej trzy dokumentacje przetargowe na roboty zgodnie
z Prawem Zaméwien Publicznych,

c) co najmniej jedng weryfikacje dokumentacji technicznej.

Warunki okreslone w Rozdziale IX punkt 3 lit. A a),b),c) powinny by¢ spetnione tacznie.

W przypadku inwestycji, ktorych warto$¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz PLN nalezy
dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu kursow walutowych stosowanych do
rozliczania tej inwestycji w PLN albo po przeliczeniu $rednim kursem NBP na dzien zakonczenia
inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wytgcznie w walutach innych niz PLN). W celu
potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé wykaz
wykonanych ustug sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej IDW oraz

dokumenty potwierdzajgce, ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie.

B. wskaze do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamowienia
nastepujace osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywania przez nich czynnosci (Wykonawca nie moze zaproponowac

tej samej osoby do petnienia roznych funkcji):

a) Lidera Zespotu (Ekspert 1). Niniejsza osoba powinna posiada¢ minimum
dziesiecioletnie doswiadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 lata na
stanowisku osoby kierujgcej zespotem zarzadzajacym, nadzorujgcym i
rozliczajgcym roboty budowlane, przy czym wartos¢ projektu realizowanego
ze $rodkéw funduszy UE lub IFI (miedzynarodowych instytucji finansowych,
np. EBOR, EBI) musi wynosi¢ min. 1 500 000 EUR, posiada¢ uprawnienia
budowlane (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore

zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow) w
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budynku A wraz z ter

b)

<)

d)

specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi, tacznie z aktualnym ubezpieczeniem od O.C.

(Przynaleznos¢ do wihasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego).

Inzyniera robot budowlanych (Ekspert 2). Niniejsza osoba powinna
posiada¢ co najmniej pie¢ lat doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania
uprawnien) na stanowisku inspektora nadzoru, uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 Nr
156 poz. 1118 z pdzn. zm./ oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow. Powyzsza osoba powinna by¢ takze wpisana na liste cztonkéw

wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiada¢ ubezpieczenie od O.C.

Inzyniera robot sanitarnych (Ekspert 3). Niniejsza osoba powinna
posiada¢ co najmniej pie¢ lat doSwiadczenia w nadzorowaniu robot
sanitarnych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z pd6zn. zm./ oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow. Powyzsza osoba powinna by¢
takze wpisana na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego oraz

posiada¢ ubezpieczenie od O.C.

Inzyniera robot elektrycznych (Ekspert 4). Niniejsza osoba powinna
posiada¢: co najmniej pie¢ lat doswiadczenia (liczac od dnia uzyskania
uprawnien) na stanowisku kierownika robot elektrycznych, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji
elektrycznych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm./ oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub
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odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow. Powyzsza osoba powinna byc
takze wpisana na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego oraz

posiada¢ ubezpieczenie od O.C.

e) Eksperta ds. rozliczen (Ekspert 5) posiadajgcego wyksztatcenie wyzsze
techniczne lub ekonomiczne, przynajmniej 1 pracy w zespole Inzyniera lub
w innej instytucji nadzorujacej wykonanie robot budowlanych, na stanowisku
zwigzanym  z  rozliczaniem  robot budowlano -  montazowych
wspoffinansowanych ze Srodkéw funduszy UE lub IFI (miedzynarodowych
instytucji finansowych) np. EBOR, EBI, gdzie stosowano
kosztorysowy/obmiarowy sposdb rozliczenia inwestycji. Ekspert powinien
rowniez posiada¢ doswiadczenie w sporzadzaniu kosztorysow inwestorskich

oraz Specyfikacji Technicznych zgodnie z Prawem Zamoéwien Publicznych.

W celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sg przedtozy¢: wykaz
0séb/podmiotow, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu niniejszego zamdwienia sporzadzony wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej IDW oraz dokumenty stwierdzajgce, ze powyzsze
osoby dla ktérych wymagane sg uprawnienia budowlane (inzynier budowlany, inzynier sanitarny
i inzynier drogowy), posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane oraz sg cztonkami wtasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego; zardwno uprawnienia budowlane wg aktualnego stanu prawnego jak
i odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniejszych przepisow
wyczerpuja wymagania Zamawiajacego w przypadku gdy sg wystarczajace na danym stanowisku do

wykonywania wszystkich prac przewidzianych w niniejszym zamodwieniu dla danej specjalnosci.

4. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamoOwienia. Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca udokumentuje, ze:

a) posiada w ciggu ostatnich 3 lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy, w tym okresie, roczne obroty rozumiane jako przychdd netto ze sprzedazy w kwocie
co najmniej 1 000 000, 00 PLN. W celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowigzani sg przedtozy¢ rachunek zyskdéw i strat, a w przypadku Wykonawcdw
niezobowigzanych do sporzadzania rachunku zyskoéw i strat innych dokumentow okreslajacych
obroty rozumiane jako przychdd netto ze sprzedazy za okres ostatnich trzech lat obrotowych,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten okres. W przypadku Wykonawcow
uzyskujgcych przychody netto ze sprzedazy w walucie innej niz PLN, nalezy przeliczy¢

przychody netto ze sprzedazy z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu bedacego
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$rednig ze $redniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z poczatku i konca danego

roku obrotowego.

b) posiada Srodki finansowe w wysokosci co najmniej 200 000, 00 PLN (w przypadku
Wykonawcdw zagranicznych posiadajgcych $rodki finansowe w walucie innej niz ztoty nalezy
poda¢ warto$¢ przeliczong na zlote wedtug $redniego kursu NBP z dnia ukazania sie
ogtoszenia o niniejszym przetargu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub posiadac
zdolno$¢ kredytowg w tej samej wysokosci. W celu potwierdzenia spetniania niniejszego
warunku Wykonawcy zobowigzani sg przedtozy¢ informacje z banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert, w ktdrym posiadajg rachunek, potwierdzajgce posiadanie $rodkdw
finansowych w wymaganej wysokosci lub promese kredytowg potwierdzajgcg posiadanie

przez Wykonawce zdolnosci kredytowej w wymaganej wysokosci,

) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
w wysokosci co najmniej 1 000 000, 00 PLN. W celu potwierdzenia spetniania niniejszego
warunku Wykonawca musi ztozy¢ polise, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci.

Stosownie do tresci § 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z pdzn. zm.), jezeli Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktdrych

mowa powyzej w:

A. rozdz. IX.2.a), IX.2.b) i IX.2.1.d), sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym

ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie,

c) nie zalega z uiszczaniem podatkdow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego

organu.
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B. rozdz. IX.2.c) sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreSlonym w art. 24

ust. 1 pkt 4 - 8 p.z.p.

Stosownie do tresci § 2 ust. 2 powotanego powyzej rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow,
dokumenty, o ktorych mowa powyzej w rozdz. IX.2.1)a) i b) oraz IX.2.2) powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert. Natomiast dokument, o ktérym
mowa powyzej w rozdz. IX.2.1)c), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert. Stosownie do tresci § 2 ust. 3 powotanego powyzej rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw, jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa powyzej w rozdz.
IX.1.1).a), IX.1.1).b), IX.1.1).c) i IX.1.1).d), zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie
ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Postanowienia rozdz. IX.3. IDW znajdujg
odpowiednie zastosowanie.

Ocena spetniania przedstawionych powyzej warunkéw zostanie dokonana wg formuty: ,spetnia — nie

spetnia”.

X. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJ ACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia powinien
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych
warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. IX IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiajg
Petnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca sie aby
Petnomocnikiem byt jeden z wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

Dokument ustanawiajgcy Petnomocnika powinien by¢ dotaczony do oferty.

2. Wszelka korespondencja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
0 udzielenie zamoéwienia bedzie prowadzona wytgcznie z Petnomocnikiem ze skutkiem dla

mocodawcow.

3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejsze zamowienie, ktdrych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowigzani przyjgc
pisemnie porozumienie wszystkich wykonawcow. W tym celu przed podpisaniem umowy o
niniejsze zamdwienie sg oni zobowigzani przedstawi¢ zamawiajgcemu stosowne porozumienie

zawierajgce w swojej tresci nastepujgce postanowienia:

Strona 35



PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W GEOGOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych

budynku A wraz z ter

A

nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

a) okreslenie celu gospodarczego,

b) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujgcego okres realizacji przedmiotu
zamowienia w tym Okres Zgtaszania Wad, powiekszony o okres rekojmi i gwarancji jakosci,
c) okreslenie lidera konsorcjum (powinien nim by¢ Petnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia),

d) wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkow do czasu wykonania zamowienia,

e) okreslenie odpowiedzialnosci solidarnej cztonkéw Konsorcjum wzgledem zamawiajacego,
f) okreSlenie zakresu przedmiotu zamowienia, realizowanego przez kazdego
z cztonkdw Konsorcjum,

g) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiajgcego.

XI. WADIUM

1.

Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swg oferte wadium w wysokosci:

9 800, 00 PLN (stownie: dziewiec tysiecy osiemset zlotych).

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

a)
b)

c)
d)
e)

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.

Nr 109, poz. 1158, z pozn. zm.).

3. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna

a)

b)
c)
d)

by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawiera¢ nastepujgce elementy:

nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg,

kwote gwarandji,

termin waznosci gwarandji
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e) zobowigzanie gwaranta do: ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Zzadanie
Zamawiajgcego zawierajgce o$wiadczenie, iz Wykonawca, ktdrego oferte wybrano:
« odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych we ofercie, lub
« nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub

+ zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”.

4. Postanowienia rozdz. XI.3) stosuje sie odpowiednio do poreczen, okreslonych powyzej
w rozdz. XI.2.b) i XI.2.e).

5. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:

DEUTSCHE BANK 07 1910 1048 2404 6021 3428 0008

6. Do oferty nalezy dotgczy¢ kopie polecenia przelewu. Na przelewie powinien by¢ umieszczony tytut:

Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ w Gtogowie — RPO 1Z

7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajgcego formach nalezy zlozyc
w kwesturze Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Gtogowie (Gtogow, ul. Piotr Skargi 5,
pokdj nr 116 w godz. od 8:00 do 16:00), a do Oferty dotaczy¢ kopie potwierdzenia wniesienia
gwarancji lub kopie dokumentu wadialnego potwierdzonego przez Wykonawce. W przypadku
dotaczenia do oferty kopii dokumentu wadialnego potwierdzonej przez Wykonawce Zamawiajacy
w wilasnym zakresie sprawdzi czy oryginat dokumentu zostat wniesiony w kasie przed uptywem
terminu sktadania ofert.

8. Oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie wadium w innej formie niz pienieznej winien by¢ ztozony
w Kwesturze Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej (pokdj nr 116, w godz. 8:00 do 16:00). Kopie
dokumentu nalezy dotaczy¢ do oferty.

9. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie  zamoéwienia
jako zobowigzanego nalezy oznaczy¢ wszystkich Wykonawcéw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie

zamowienia.

10. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu skifadania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pienigdzu moze nastgpic jedynie za pomocg przelewu bankowego. W wymienionym przypadku
dofgczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawce jest warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczajgcym do stwierdzenia przez Zamawiajgcego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawce. Kwota wadium powinna znalez¢ sie na rachunku

Zamawiajacego najpozniej w terminie sktadania ofert. Wadium musi by¢é wazne od terminu
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A

nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

11.

12.

13.

XIL.

sktadania ofert do konca okresu zwigzania ofertg i musi by¢ wystawione na zadang kwote.
W wyjatkowych przypadkach, przed uptywem okresu waznosci, Zamawiajgcy moze poprosic
Wykonawcdw o przedtuzenie tego okresu o okreslong liczbe dni. Zamawiajacy zazagda ponownego
whniesienia wadium przez Wykonawcow, ktdrym zwrdcono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt
2 i 3 ustawy p.z.p., jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia protestu uniewazniono czynno$¢
wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszg wadium z terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 p.z.p.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi nha wezwanie,
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen, o ktdérych mowa w
art. 25 ust. 1 p.z.p. lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych

po jego stronie.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata

wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy W sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy,

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALE ZYTEGO

WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli Wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu
roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

2. Zamawiajgcy ustala  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  zawartej
w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia w wysokosci 10 % ceny
catkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

Strona 38



PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W GLOGOWIE
SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie

funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu

.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych

budynku A wraz z ter

A
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10.

a) pienigdzy,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na nastepujacy

rachunek bankowy Zamawiajacego:

DEUTSCHE BANK 07 1910 1048 2404 6021 3428 0008

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poreczenia stosuje sie do niej
odpowiednio wzdér gwarancji nalezytego wykonania umowy zamieszczony w Czesci II —
Kontraktu, Rozdziale 3 lub inny wzdr uzgodniony i zaakceptowany z Zamawiajgcym

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajagcy wybiera najkorzystniejszg oferte sposrdd pozostatych ofert
stosownie do tresci art. 94 ust. 2 p.z.p.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 149 p.z.p.
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwotalne, nieprzenosne i ptatne na pierwsze Zzgdanie, winno zawiera¢ nazwe i adres
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz winno uzyska¢ moc obowigzujacg od podpisania Kontraktu
przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i by¢ wazne w czesci réwnej 100%
kwoty zabezpieczenia do 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu
Koncowego Projektu, a w czesci rownej 15% kwoty zabezpieczenia do 15 dni po zakonczeniu
5 letniego okresu gwarancji (liczonego od daty zakonczenia realizacji catego Projektu).
Zamawiajacy akceptuje rdwniez wniesienie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy
w wysokosci réwnej 100% kwoty zabezpieczenia z terminem waznosci do 30 dni od daty

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego Projektu, a nastepnie wniesienie
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11.

12.

XIII.

nowego zabezpieczenia (przedtuzenia/zamiany zabezpieczenia) na kwote 15% kwoty
zabezpieczenia z terminem waznosci do 15 dnia po zakonczeniu 5 letniego okresu gwarancji .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu musi by¢é wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiajgcy zwrdci 85% kwoty zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu Kofcowego Projektu, o ktdrym mowa w art. 20
Warunkéw Ogdlnych Umowy. Pozostate 15% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w
terminie 15 dni po zakonczeniu 5 letniego okresu gwarancji liczonego od daty zakonczenia

realizacji catego Projektu.

WALUTA, W JAKIEJ B EDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE

Z REALIZACJ A NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA

1.

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawce w PLN.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Wymagania podstawowe:

a) kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte,

b) oferte nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ,

c) oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia). Oznacza to, iz jezeli
z dokumentu(éw)  okreSlajacego(ych) status prawny  Wykonawcy(éw) lub
petnomocnictwa(petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(éw)
upowaznionych jest tgcznie kilka osob dokumenty wchodzace w sktad oferty muszg byc
podpisane przez wszystkie te osoby,

d) upowaznienie osob podpisujacych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac
z dokumentéw dotgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z wiasciwego
rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej) to do oferty
nalezy dotgczy¢ oryginat lub poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie stosownego
petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione.

e) wzory dokumentéw dotgczonych do niniejszej IDW powinny zostaC wypetnione przez
Wykonawce i dotagczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce
w zgodnej z niniejszg IDW formie,

f) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego co najmniej oznaczenie nazwy

firmy i siedziby,
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g) Zamawiajgcy zwroci Wykonawcom, ktdrych oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek,
ztozone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy
komputerowe oraz inne podobne materiaty. Zadne inne dokumenty wchodzace w skfad
oferty, w tym rowniez te przedstawiane w formie oryginatow, nie podlegajg zwrotowi
przez Zamawiajgcego,

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w jednym egzemplarzu, mie¢ forme pisemna
i format nie wiekszy niz A4. Arkusze o wiekszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
dokonanym przez ttumacza przysiegtego,

3. Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW
i wchodzacych nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub
recznie.

4. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzorow
stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub
maszynopisu.

5. Cafos¢ oferty powinna by¢ zlozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny byé
parafowane przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg
dwie lub wiecej osoby) podpisujgcg (podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu
okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa.
Strony zawierajgce informacje niewymagane przez Zamawiajgcego (np.: prospekty reklamowe
o firmie, jej dziatalnosci, itp.) nie muszg by¢é numerowane i parafowane.

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie tresci (czyli wylgcznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone przez
Zamawiajgcego) muszg byC¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujgcg (podpisujace)
oferte.

8. Dokumenty wchodzace w sktad oferty mogg by przedstawiane w formie oryginatéw lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopii. W przypadku sktadania
elektronicznych kopii dokumentdw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu. Os$wiadczenia sporzadzane na podstawie wzordw stanowigcych zafgczniki do
niniejszej IDW powinny by¢ ztozone w formie oryginatu. Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentdéw wchodzacych w skfad oferty musi by¢ potwierdzona przez

osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej
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nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

osoby) podpisujgcg (podpisujgce) oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status

prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa.

9. Zamawiajgcy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytagcznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci co do jej prawdziwosci.

10. Kompletna oferta musi zawierac:

a) Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik nr 1 do
niniejszej IDW,

b) Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu  warunkéw udziatu w postepowaniu,
sporzadzone na podstawie wzoru stanowigcego zalgcznik nr 2 do niniejszej IDW,

) wykaz osdb/podmiotow, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu niniejszego zamdwienia
sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej IDW,

d) wykaz wykonanych ustug sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr
4 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie tych
ustug,

e) stosowne Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wiasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

f) w przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiajgcy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego.

g)  dowdd wniesienia wadium,

h) pozostate dokumenty wymienione w niniejszej IDW,

11. Pozadane przez Zamawiajgcego jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegolnieniem ilosci
stron wchodzacych w sktad oferty.

12. Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oSwiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz
Zamawiajgcy nie bedzie mogt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zobowigzany jest jednoczesnie
do wskazania Zamawiajgcemu zakresu informacji podlegajacych ochronie,

XV. 0OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI E Z WYKONAWCAMI

Osobami(g) upowaznionymi(g) przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami sa:

1) w zakresie merytorycznym — Piotr Furmanski, tel.: 0 - 76 832 04 44 lub 694 424 252,
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2) w sprawach dotyczacych procedury zamdwien publicznych — Kancelaria Radcéow Prawnych

XVI.

,CASUS” Waldemar Kowalczykowski i wspolnicy, Maciej tukijanczuk, tel.: 0 — 76 835 52 77

MIEJSCE, TERMIN | SPOSOB ZtO ZENIA OFERTY

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Gtogowie, ul. Piotra Skargi 5. pokéj nr 115

(Biuro Rektora) w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 21 maja 2009 r. | do godz. | 9.00 |

2. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Koperte (paczke) nalezy opisa¢ nastepujaco:

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Glogowie
ul. Piotra Skargi 5
67 — 200 Glogow

Oferta w postepowaniu na peilnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie
w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla
projektu ,Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na
rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych budynku
A wraz z termomodernizacja i dostosowaniem obiektow do potrzeb oso6b

niepeilnosprawnych”.

Nie otwiera¢ przed dniem: 21 maja 2009 r., godz. 9:15

3. Na kopercie(paczce) oprdcz opisu jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

XVII. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego w Glogowie, ul. Piotr Skargi 5, sala nr 114
(Sala Senacka)
| w dniu | 21 maja2009r. | 0 godz. | 9:15 |
2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote,
jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
3. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub

wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem

terminu sktadania ofert.
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4. Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty muszg by¢ ztozone w miejscu i wedtug
zasad obowigzujgcych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki)
zawierajgce zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,ZMIANA". W przypadku ztozenia
kilku ,ZMIAN" koperte(paczke) kazdej ,ZMIANY" nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem
~ZMIANA NR ...".

5. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pisSmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozyc
w miejscu i wedlug zasad obowigzujacych przy skiadaniu oferty. Odpowiednio opisang
koperte(paczke) zawierajgcg powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢é dopiskiem
~WYCOFANIE".

6. Koperty oznaczone "ZMIANA" lub "WYCOFANIE" zostang otwarte w pierwszej kolejnosci.
Dane z ofert, ktorych dotyczy "WYCOFANIE" nie bedg odczytane. W pozostatych
przypadkach Zamawiajgcy poda nazwe (firme) oraz adres (siedzibe) Wykonawcy, ktdrego
oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, oraz informacje o akceptacji
warunkéw umowy.

7. Oferte zlozong po terminie Zamawiajgcy zwrdci bez otwierania po uptywie terminu

przewidzianego na whniesienie protestu.

XVIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferta, jednorazowego zwrdcenia sie do Wykonawcow o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 30 dni.
Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.

Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,

Z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena ryczattowa zostanie wyliczcona przez Wykonawce na Formularzu Oferty, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszej IDW. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi
uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji

przedmiotu zamowienia.
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2.

XX.

W przypadku ztozenia oferty, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym
wewngtrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy poprawi omyiki rachunkowe stosownie do treéci art. 87 ust. 1 i 2 p.z.p.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o poprawieniu omyitki rachunkowej w obliczeniu ceny.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie badZz odmowie zgody na
dokonane przez Zamawiajgcego poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny.

Sposdb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia, okreSlone zostaty
w czesci II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamoéwienia publicznego) oraz

w zalaczniku nr 1 do niniejszej IDW .

KRYTERIA OCENY OFERT

1.

2.

Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére:
a) zostang ztozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajgcego
Z niniejszego postepowania,

b) nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujgce kryteria i ich znaczenie:

Maksymalna ilos¢ punktow jakie
moze otrzymac oferta
za dane kryterium

Znaczenie procentowe

Kryterium kryterium

Cena (C) 100 % 100 punktéw

3.

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokraglong do dwoch miejsc po przecinku ilos¢

punktow wynikajacg z dziatania:

Pi (C) = Cgi” « Max (C)

gdzie:

Pi(C) ilos¢ punktow jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin najnizsza cena spo$rdd wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C) | maksymalna ilo$¢ punktow jakie moze otrzymac oferta za kryterium "Cena".
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Maksymalna mozliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 pkt.

4, Ocena punktowa oferty "i" bedzie zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku.
Zamawiajgcy udzieli niniejszego zamoéwienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom),
ktory(rzy) przedstawi(g) najnizszg cene za realizacje zamowienia.

6. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na
to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego ofert
dodatkowych.

7. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz

zaoferowane w ztozonych ofertach.

XXI.  UZUPELNIENIE OFERTY

Stosownie do tresci art. 26 ust. 3 p.z.p., Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy w
okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych przez Zamawiajgcego o$wiadczen lub dokumentéw, o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub ktdrzy nie zlozyli petnomocnictw albo ktorzy ztozyli
wymagane przez Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.,
zawierajace btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym
terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty
powinny potwierdzac¢ spetnianie przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie
przez oferowane ustugi wymagan okres$lonych przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu, w ktdrym
uptynat termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo termin sktadania
ofert.

XXIl. OFERTA Z RAZACO NISKA CENA

1. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamowienia, zwroci sie w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie
wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majgcych wptyw na wysoko$¢ ceny.

2. Zamawiajacy, oceniajgc wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegolnosci
oszczedno$¢ metody wykonania zamowienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo
sprzyjajgce warunki wykonywania zamoéwienia dostepne dla wykonawcy, wptyw pomocy publicznej

udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.
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3. Zamawiajgcy odrzuci oferte wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razgco niskg cene

w stosunku do przedmiotu zamowienia.

XX, AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV. TRYB OCENY OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastepnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

2. Zamawiajagcy poprawi w tekScie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty.

3. Zamawiajacy poprawiajgc omytki rachunkowe uwzgledni konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek.

4. Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanie wytgcznie na podstawie analizy
dokumentow i oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem tresci art. 26
ust. 3 p.z.p.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcoéw dokumentdw, oswiadczen, wykazow, danych i informaciji.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert, ze zlozenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajgcego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) p.z.p.

7. Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majacych wplyw na wynik
postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy
z prowadzonego postepowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) p.z.p., niezaleznie od innych

skutkéw przewidzianych prawem.

XXV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:
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nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

a)

b)

C)

d)

9)

Wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamowienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sgdu wydanym
w okresie 3 lat przed wszyciem postepowania,

Wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktorych upadtosé ogtoszono,
z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacje majatku upadtego,

Wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkow, opfat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wkasciwego organu,

osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych,
a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatlu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
Zz postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob
wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych,
a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

spotki  partnerskie, ktorych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0sOb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

spotki  komandytowe oraz spotki  komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sOb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu

popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,
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h)

)

k)

osoby prawne, ktdrych urzedujgcego cztonka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0sOb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamowienia, na
podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba kary,

Wykonawcow, ktdrzy nie spetniajg warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art.
22 ust. 1 pkt 1 -3 p.z.p,,

Wykonawcow, ktorzy wykonywali bezposrednio €zynnosci Zwigzane
Z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty
osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba Ze udziat tych wykonawcow
w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawcow,
ktérym udziela sie zamdwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 p.z.p. lub art. 67 ust. 1 pkt 1
i 2 p.z.p.,

Wykonawcow, ktorzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego
postepowania,

Wykonawcow, ktérzy nie ztozyli osSwiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
lub dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie tych warunkéw lub ztozone dokumenty

zawierajq bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 p.z.p..

2. Zamawiajgcy  zawiadamia  rownoczesnie = Wykonawcow,  ktorzy  zostali  wykluczeni

z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

z zastrzezeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 p.z.p.

3. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

XXVI.

ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiajgcy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 p.z.p.

2. Zawiadamiajgcy zawiadamia réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow o odrzuceniu ofert, podajac

uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXVIL.WYBOR OFERTY | ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POST EPOWANIA
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1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy bedzie stosowat wytacznie
zasady i kryteria okreSlone w SIWZ.

2. Zamawiajgcy udzieli zamowienia temu Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

3. Niezwilocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcéw, ktdrzy

ztozyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe i adres
wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porownania ztozonych ofert zawierajgcym punktacje przyznang ofertom,

b) wykonawcach, ktérych oferty zostalty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia,

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci informacje, o ktdrych
mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 p.z.p., rdwniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

5. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, ktorego oferte wybrano
odrebnym pismem.

6. Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

XXVII.INFORMACJE OGOLNE DOTYCZ ACE KWESTII FORMALNYCH UMOWY
W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA

1. Zgodnie z art. 139 i 140 p.z.p. umowa W sprawie niniejszego zamdwienia:

A.zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z zalgczonym wzorem,

B. maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inaczej;

C.jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej;

D.zakres S$wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie;

E. jest zawarta na okres wskazany w czesci II niniejszej SIWZ;

F. jest niewazna:
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a) jezeli zachodzg przestanki okreslone w art. 146 p.z.p.,
b) w czeSci wykraczajagcej poza okreSlenie  przedmiotu zamodwienia zawarte

W niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnoéc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Ponadto Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, ktorych oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg s zobowigzani dostarczy¢ dokument, o ktorym mowa w
rozdz. X.3 IDW.

3. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

4. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spetnienia
Swiadczenia przed zawarciem umowy na skutek okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢c w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te sg korzystne dla
zamawiajacego, a wykonawca wyrazi na nig zgode. Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia
nie moga dotyczy¢ zobowigzan wykonawcy zawartych w ofercie, ktdre byty oceniane w toku
postepowania.

5. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w SIWZ.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

7. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, bedzie sie uchylat od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzg przestanki, o ktdrych
mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

8. Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w czesci II niniejszej SIWZ.

XXIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
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1. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia w sytuacjach
okreslonych w art. 93 ust. 1 p.z.p.
2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia zamawiajgcy zawiadomi réwnoczesnie

wszystkich wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

b) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania ofert -
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia zamawiajgcy na whniosek
wykonawcy, ktéry ubiegat sie o udzielenie zamodwienia, zawiadomi o wszczeciu kolejnego
postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam

przedmiot zamdwienia.

XXX. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, oraz innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamowienia
doznat lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdéw ustawy,
przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. p.z.p. Srodkami ochrony prawnej,

o ktérych mowa w niniejszym rozdziale jest:

a) protest,
b) odwotanie w przypadkach okreslonych w art. 184 ust 1a. p.z.p.
c) skarga do sadu.

2. Srodki ochrony prawneij, przystuguja:

a) wykonawcom,

b) innym osobom i organizacjom, o ktérych mowa w art. 179 p.z.p.,

3. Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiajgcego czynnosci, do ktorej jest obowigzany na podstawie ustawy,
mozna wnie$¢ protest do Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 180 - 183 p.z.p.

4. Od oddalenia lub odrzucenia rozstrzygniecia protestu przystuguje odwotanie. Odwotanie wnosi sie
do Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych w ciggu 5 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia

protestu lub uptywu terminu do rozstrzygniecia protestu, przekazujgc jednoczesnie jego kopie
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Zamawiajgcemu. Szczegdtowe kwestie odnoszgce sie do odwotania przedstawione sg w art. 184 -
193 p.z.p.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do

sadu. Szczegdtowe kwestie dotyczace skargi do sadu uregulowane zostaty w art. 194 -198 p.z.p.

XXXI1.SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJ ACEGO Z WYKONAWCAMI

W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie. Zamawiajgcy dopuszcza przekazywanie powyzszych
dokumentow faksem lub drogg elektroniczng. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron

na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XXXIl. PODWYKONAWSTWO

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktorej

wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastgpi w Formularzu Oferty.

XXXII. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POST EPOWANIU

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

XXXIV. UDOSTEPNIANIE SIWZ

SIWZ wraz z zatacznikami udostepnia sie bezptatnie na stronie internetowej Zamawiajacego

www.pwsz.glogow.pl. Na wniosek Wykonawcy ztozony nie pozniej niz do dnia 8 maja 2009 roku do

godz. 15:00, Zamawiajagcy przekaze komplet materiatdw przetargowych w wersji papierowej w

terminie do 5 dni od dnia ztozenia wniosku o ich wydanie.

XXXV. WYKAZ ZAt. ACZNIKOW DO NINIEJSZYCH IDW.

Zatgcznikami do niniejszej IDW sg nastepujace wzory:

Oznaczenie .
L.p. zatacznika Nazwa zalacznika
1) |Zatgcznik nr 1 Wzd4r Formularza Oferty.

Wzdr oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu  warunkéw

2) Zatacznik nr 2 udziatu w postepowaniu.

Wzdr wykazu oséb/podmiotdéw, ktdre bedy uczestniczy¢ w

3) Zatacznik nr 3 A Lo
wykonaniu niniejszego zamdwienia.

4) Zatacznik nr 4 Wzdr wykazu wykonanych ustug.

5) Zatgcznik nr 5 Umowa o dofinansowanie projektu
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W GEOGOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych
budynku A wraz z ter dernizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

Zatacznik nr 1 — Wzor Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci
zastepstwa inwestorskiego dla projektu ,Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ w
Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciaggow
instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacja i dostosowaniem obiektow do

potrzeb osob niepetnosprawnych”

Nr ewidencyjny nadany przez Zamawiajgcego:

1. ZAMAWIAJ ACY:

Panstwowa Wy zsza Szkota Zawodowa w Glogowie
ul. Piotra Skargi 5

67 — 200 Glogdéw

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje zto zona przez:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(éw)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e -mail

4. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamowienia,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zaméwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) cena ryczattowa mojej (naszej) oferty za realizacje catosci niniejszego zamdwienia wynosi:

........................................................................................................................... PLN
(SHOWNIE: it ztotych)
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ......ccccuurrimmrerriieieeeeeeeeessesennssesseeeeens PLN,
co stanowi tacznie kwote [iiesesis J(stownie:
......................................................................... [ererinnsnc])
w tym
Nazwa Warto $¢€ netto Kwota Warto §¢
Eksperta [PLN] VAT brutto
[PLN] [PLN]
[1] [2] [3] [4]
Lider Zespotu
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Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych

A

budynku A wraz z ter nizacja i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

Inzynier Robot
Budowlanych

Inzynier Robot
Sanitarnych

Inzynier Robot
Elektrycznych

Ekspert ds. Rozliczen

SUMA

4) niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni,

5) dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego jest wystarczajgca do sporzadzenia

prawidtowej wyceny oferty,

6) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzér Umowy przedstawiony w Czesci IT SIWZ,
7) udzielamy gwarancji na przedmiot umowy w terminie do 5 lat po zakonczeniu realizacji
Glogowie, polegajaca na
rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciaggow instalacyjnych budynku A wraz
z termomodernizacjq i dostosowaniem obiektow do potrzeb oséb niepetnosprawnych”.
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzuje(emy)

Projektu ,Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ w

sie zawrze¢ w miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje(emy) sie zabezpieczy¢é umowe zgodnie z trescig rozdz. XII IDW, w formie

9) sktadam(y) niniejszg oferte [we wiasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie

0 udzielenie zamowienia],
nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdwienia,

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych

(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z pdzn. zm.), [zadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z

niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci

postepowania:

innym  uczestnikom

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie
informaciji (wyrazone cyfr g)
od Do
a)
b)

12) [nie zamierzam(y) powierzac do podwykonania Zadnej czesci niniejszego zamowienia /
nastepujace czesd niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzyc podwykonawcom]:

l.p. Nazwa czes$ci zamowienia

a)

b)

5. Podpis(y):
L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imi e osoby (oséb) Podpis(y) osoby(osob) Pieczeé(cie) Miejscowo $¢€
Wykonawcy(6w) upowa znionej(ych) do upowa znionej(ych) do podpisania Wykonawcy(6w) i data
podpisania niniejszej oferty w niniejszej oferty w imieniu
imieniu Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)

1)
2)
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W GEOGOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych
budynku A wraz z ter dernizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

Zatacznik nr 2 — Wzér céwiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatuw
postepowaniu

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci
zastepstwa inwestorskiego dla projektu ,,Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ w
Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciaggow
instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacja i dostosowaniem obiektow do

potrzeb osdb niepetnosprawnych”

Nr ewidencyjny nadany przez Zamawiajgcego:

ZAMAWIAJ ACY:
Panstwowa Wy zsza Szkota Zawodowa w Glogowie

ul. Piotra Skargi 5
67 — 200 Gtogow

WYKONAWCA:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y)
Wykonawcy(éw)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.)

1. spetniam(y) warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na Petnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu Inwestora i na rachunek Inwestora czynnosci
zastepstwa inwestorskiego dla projektu ,Modernizacja obiektow dydaktycznych PWSZ w
Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagow
instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacja i dostosowaniem obiektow do
potrzeb osdb niepetnosprawnych”.

2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zamowieniem, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

3. posiadam(y) niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zaméwienia;

4. znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie niniejszego
zamowienia;

5. stosownie do tresci art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.) nie podlegam(y) wykluczeniu z
postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia na podstawie przestanek zawartych w art. 24 ust.
1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.
1655 z pdzn. zm.)

PODPIS(Y):
L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imi ¢ osoby Podpis(y) osoby(os6b) Piecz ¢é(cie) Miejscowo $¢
Wykonawcy(éw) | (oséb) upowa znionej(ych) | upowa znionej(ych) do | Wykonawcy(6w) i data

Strona 56




PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W GLOGOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu

.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych

budynku A wraz z ter dernizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej
oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)
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Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych

A

budynku A wraz z ter

nizacja i dost

obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

Zatacznik nr 3

w wykonaniu niniejszego zamoéwienia.

wykazu osoOb/podmiotow, ktére lpda uczestniczy

Petnienie funkgcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora
czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu ,Modernizacja obiektow dydaktycznych

PWSZ w Glogowie, polegaj aca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznyc

ciggow instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizac

Nr ewidencyjny nadany przez Zamawiajgcego:

ZAMAWIAJ ACY:

Panstwowa Wy zsza Szkota Zawodowa w Gtogowie

ul. Piotra Skargi 5
67 — 200 Glogow

WYKONAWCA:

obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”

ja i dostosowaniem

h

l.p.

Nazwa(y) Wykonawc y(6w)

Adres(y)
Wykonawcy(éw)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Zamowienie niniejsze wykonywac bedg nastepujgce osoby/podmioty*:

L.p. Nazwa Eksperta Imie i Nazwisko Wyksztalcenie Nr uprawnie R Doswiadczenie zawodowe
(np. petnione funkcje, lata
pracy, zrealizowane
inwestycje, znajomo $¢
prawa**)
1) Lider Zespotu
(Ekspert 1)
2) Inzynier Rob6t
Budowlanych
(Ekspert 2)
3) Inzynier Rob6t
Sanitarnych
(Ekspert 3)
4) Inzynier Rob6t
Elektrycznych
(Ekspert 4)
5) Ekspert ds. nie

rozliczen (Ekspert 5) obligatoryjne

* Dla os6b ktére bedg peilni¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, nalezy dotgczyc
dokumenty potwierdzajgce posiadane uprawnienia oraz przynaleznos¢ do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

** Znajomosé prawa obejmuje m.in. znajomos¢ Ustawy Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz innych ustaw ktorych znajomosci moze okaza¢ sie przydatna w trakcje
realizacji zamowienia.

PODPIS(Y):
L.p. Nazwal(y) Nazwisko i imi e osoby Podpis(y) osoby(osbb) Pieczeé(cie) Miejscowo §¢

Wykonawcy(6w) | (0s6b) upowa znionej(ych) upowa znionej(ych) do Wykonawcy(6w) i data

Strona 58
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu

.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych

budynku A wraz z ter dernizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.
do podpisan ia niniejszej podpisania niniejszej

oferty w imieniu oferty w imieniu

Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych
budynku A wraz z ter dernizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

Zatacznik nr 4 - Wzor wykazu wykonanych ustug.

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora
czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu ,Modernizacja obiektow dydaktycznych
PWSZ w Glogowie, polegaj aca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznyc h
ciggéw instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizac ja i dostosowaniem
obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”

Nr ewidencyjny nadany przez Zamawiajgcego:

ZAMAWIAJ ACY:

Panstwowa Wy zsza Szkota Zawodowa w Glogowie
ul. Piotra Skargi 5
67 — 200 Glogow

WYKONAWCA:
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y)
Wykonawcy(éw)
WYKAZ WYKONANYCH USLUG
OSWIADCZAM(Y), ZE:
wykonatem(wykonalismy) nastepujgce ustugi:
L.p. Rodzaj ustugi Wartosé Opis ustugi | Okres trwania Odbiorca
nadzorowanych zadania (Zamawiajacy)
robot robot (nazwa,
netto w PLN adres)
1. | Wykonanie co najmniej 3 ustug

podobnych do niniejszego
zamdwienia, w tym co najmniej
jednej ustugi realizowanej w
formule ,zaprojektuj i zbuduj”

2. | Wykonanie co najmniej trzech
dokumentacji przetargowych na
roboty zgodnie z Prawem
Zamoéwien Publicznych,
3. | Wykonanie co najmniej jednej
weryfikacji dokumentacji
techniczne;.
UWAGA — Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie wskazanych
w tabeli powyzej ustug. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzajacy nalezytego wykonania ustug skutkuje
nie uznaniem danej ustugi za nalezycie wykonana.
PODPIS:
L.p. Nazwa(y) Nazwisko i imi e osoby (oséb) Podpis(y) osoby(osob) Pieczeé(cie) Miejscow $¢€
Wykonawcy(6w) upowa znionej(ych) do upowa znionej(ych) do Wykonawc(6w) i data
podpisania niniejszej oferty w podpisania niniejszej
imieniu Wykonawcy(6w) oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W GLOGOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu

.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych
budynku A wraz z ter dernizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.
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Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych
budynku A wraz z ter dernizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

CZESC I
WZOR UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZN  EGO

UMOWA NR

zawarta w dniu ......coooiiiiinnn 2009 r. w Gtogowie pomiedzy:
Panstwowg Wyzszg Szkotg Zawodowa w Glogowie, 67 — 200 Gtogdw, ul Piotra Skargi 5

reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie:

zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwang dalej ,,Wykonawcga" lub ,Inzynierem Kontraktu”

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzki $wiadczenia ustug
w zakresie petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora
czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu ,,Modernizacja obiektéw dydaktycznych PWSzZ
w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciaggow
instalacyjnych budynku A wraz z termomodernizacja i dostosowaniem obiektow do
potrzeb osdb niepetnosprawnych”.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczg przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegdlnosci z dokumentacjg techniczno — budowlang, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamodwienia i akceptujac jg w catosci nie zgtasza jakichkolwiek zastrzezen, co do tresci

oraz formy dokumentacji,

§2

W zakres zamowienia wchodzg w szczegdlnosci:

1. prace zwigzane z petnieniem roli Inzyniera Kontraktu w czasie od podpisania umowy

do rozpoczecia robot inwestycyjnych:
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu czyli wykonywanie w imieniu i na rachunek Inwestora czynnosci zastepstwa inwestorskiego dla projektu
.Modernizacja obiektéow dydaktycznych PWSZ w Glogowie, polegajaca na rozbudowie budynku B i przebudowie piwnicznych ciagéw instalacyjnych

budynku A wraz z ter

A

nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

a)

b)

przygotowanie i tworzenie warunkéw do realizacji Projektu wspdifinansowanego
ze Srodkow Unii Europejskiej,

organizacja prac  dotyczacych przygotowania dokumentaciji przetargowych
dla wszystkich przetargdéw zatozonych w harmonogramie realizacji projektu,

opracowanie dokumentacji przetargowej,

przygotowanie ogtoszenia o zamdwieniu,

uczestniczenie w komisjach przetargowych,

udzielanie wyjasnien zainteresowanym firmom,

udziat w ocenie i weryfikacji ztozonych ofert,

ewentualne wyjasnienia dotyczace ztozonych ofert,

przygotowanie kontraktu.

2. prace zwigzane z petnieniem roli Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji do

momentu zatwierdzenia koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowego i potwierdzenia

poprawnosci przez Instytucje Zarzadzajacg RPO WD:

a)

b)

d)

e)

f)

)

h)

egzekwowanie od Wykonawcy uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu wynikajgcych
ze ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot" oraz postanowien umownych,
przekazanie placu budowy wykonawcy robot,

kontrola i monitorowanie gwarancji finansowych kontraktow,

nadzorowanie Kontraktu na roboty budowlane realizowane zgodnie z Warunkami
Kontraktu na budowe dla robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajgcego,

sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodnosci realizacji budowy
z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami Prawa Budowlanego i obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod wzgledem technicznym, ilosciowym,
jakosciowym, finansowym,

przygotowywanie i aktualizacja harmonogramu realizacji Projektu, planu pfatnosci
i harmonogramu rzeczowo - finansowego,

kontrola i monitorowanie dostaw urzadzen i materiatow na plac budowy ze szczegdinym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnoSci
z projektem i/lub warunkami kontraktu.

sprawdzanie adekwatnosci i wydawanie rekomendacji dotyczacych materiatow
i produktdw, jak tez zatwierdzanie testow materiatdw i produktdw zastosowanych zgodnie
z kontraktem.

zatwierdzanie materiatéw i robot majacych na celu sprawng realizacje inwestycji, np.

inwentaryzacje, wytyczenia itp.
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A

nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

)
k)

p)

a)

s)

B

y)

2)

monitorowanie realizacji projektu.

kontrola jakosci prowadzonych i oddawanych przez wykonawce robot,

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i przewidywanych
razem ze sposobami ich rozwigzywania.

zapewnienie warunkow pracy dla kontroli wewnetrznych, zewnetrznych i audytéw,

obstuga ekonomiczno — prawna inwestyciji,

przygotowywanie informacji, sprawozdan, raportéw rzeczowych i finansowych oraz innych
opracowan dotyczacych przebiegu i realizacji Projektu,

wspotudziat w organizacji narad koordynacyjnych w toku realizacji Projektu oraz
uczestnictwo w nich,

prowadzenie konsultingu w zakresie mozliwych sposobow zredukowania wydatkéw
zwigzanych z realizacjg projektu oraz w zakresie dziatan jakie powinien podjg¢ Wykonawca
dla usprawnienia i poprawy postepow prowadzonych prac,

dokonywanie weryfikacji formalno — rachunkowe;j faktur oraz dokumentéw kontraktowych
ustalanie i okreslanie wartosci robot zgodnie z Kontraktem oraz wystawianie przejsciowych
$wiadectw ptatnosci,

prowadzenie biezacej kontroli poniesionych kosztéow oraz dokonywanie ich rozliczen
w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,

organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie odbioréw czeSciowych przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego,

sprawdzanie i odbidr robdt zanikajgcych przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
odbidr prob montazowych i sporzadzanie protokotdw branzowych

zapewnienie wiasciwego upowszechniania informacji nt. Projektu poprzez dopilnowanie
umieszczania przez Wykonawcow odpowiednich tablic informacyjnych i pamigtkowych
zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, instytucji zarzadzajacej oraz instytucji
posredniczacych, a takze podejmowanie innych wymaganych przez wyzej wymienione
instytucje dziatan,

aktualizacja dokumentacji i formalnych decyzji zwigzanych z realizacja inwestycji
w przypadku ich dezaktualizacji w trakcie realizacji Projektu

biezgca wspdtpraca i konsultacja z Zamawiajgcym (inwestorem) na etapie realizacji

zadania inwestycyjnego

aa) egzekwowanie usuwania wad przez wykonawce w okresie zgtaszania wad, obstuga okresu

gwarancyjnego i rekojmi

bb) sporzadzenie Swiadectwa Przejecia

cc) sprawdzenie Koncowego Oswiadczenia Wykonawcy i Wydanie Swiadectwa Wykonania,

dd) przygotowanie i wydanie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnoddi,

ee) czynny udziat w rozwigzywaniu sporow zgodnie z warunkami kontraktu,
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A

nizacjq i dost iem obiektow do potrzeb os6b niepetnosprawnych”.

ff) negocjowanie z Wykonawca i uzgadnianie z Zamawiajacym stawek ewentualnych stawek
i kosztow robot dodatkowych lub zamiennych oraz ich rozliczanie,

gg) przeglad i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowania
w imieniu Zamawiajgcego wnioskow niezbednych do uzyskania wymaganych ostatecznych
decyzji administracyjnych,

hh) dokonanie odbioru koncowego zadania oraz przekazanie przedmiotu odbioru do
uzytkowania,

i) rozliczenie rzeczowe i finansowe inwestycji wraz ze sporzadzeniem dowoddw OT dla
Zamawiajgcego,

i) wykonywanie wszystkich innych czynnosci nie wymienionych w umowie niezbednych do
prawidtowej realizacji Projektu i do zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego,

kk) doradztwo i rozstrzyganie roszczen i sporow zwigzanych z kontraktem oraz rozwigzywanie
problemoéw wyniktych podczas wykonania robot,

Il) prowadzenie dziatan majgcych na celu unikanie roszczen, sporéw i opoznien w realizacji
Kontraktu,

mm)  rekomendowanie zwrotu gwarancji i zatrzymanych kwot po uptywie terminu rekojmi.

§3

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do $wiadczenia ustug okreSlonych w § 1 i § 2

w terminach:

opracowanie dokumentacji przetargowej ......ccoevvevvieiiviiiieiiin e,
b. Zakonczenie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wybranym wykonawcg
robot budowlanych — do ...eeveeeeeeeeeieeeeee e,
c. Zakonczenie realizacji oraz rozliczenie rzeczowo - finansowe projektu — do
d. Petnienie obowigzkdw Inzyniera Projektu przez okres udzielonej przez Wykonawce

gwarancji ha wykonane roboty budowlane —do ......cccccceiiiiiiiiiien e,

§4

Inzynier Kontraktu bedzie porozumiewat sie z Zamawiajgcym w jezyku polskim w mowie i piSmie.

1.

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

W KWOCI€ ..corcirreirsrssmsrssirsnsrnneenns. ZfOtych netto (stownie:.........cocuieeeu) plus
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nalezny podatek VAT (22 %) w WysSOKOSCI .icivrcvrmssrcsinssinnnis stotych

(stownie:.....ccciciimninrrreens ), €O 13cznie daje kwote ....cvcvcvvciiiinininsrrssinnnae,.

2. Kwota wynagrodzenia jest niezmienna (ryczatt).

86

1. Zamawiajgcy przewiduje zaptate za wykonanie przedmiotu umowy w sposab:

a. pierwsza faktura (do wysokosci 10 % ceny ofertowej) ptatna po zakonczeniu
procedury przetargowej i podpisaniu oraz zatwierdzeniu umowy z wykonawca
robot,

b. faktury przej$ciowe do wysokosci 70 % ceny ofertowej, wystawiane nie czesciej
niz raz na kwartat w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo -
finansowy, dotgczony do oferty,

c. faktura koncowa w wysokosci 20 % ceny ofertowej, ptatna po zatwierdzeniu
koncowego rozliczenia rzeczowo — finansowego przez instytucje posredniczaca,

d. zaptata za wystawiong fakture nastgpi z wykorzystaniem terminu odroczonej
zaptaty,

e. termin odroczonej zaptaty za wystawiong fakture do 30 dni liczac od dnia

ztozenia u Zamawiajgcego sprawdzonej faktury

2. Faktury  beda pfatne przelewem na konto  Inzyniera Kontraktu,

§7

1. Zleceniobiorca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa ocenianego
w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania z zastrzezeniem zawodowego
charakteru dziatalnoéci prowadzonej przez Wykonawce (podwyzszona starannos$c).

2. Naprawienie szkody obejmuje wszelkie straty, ktore poszkodowany ponidst oraz wszelkie
tracone korzysci, ktére magtby osiggng¢ gdyby mu szkody nie wyrzadzono.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do
postepu robot.

4. Jezeli Zamawiajacy zgtosi w tej materii do Zleceniobiorcy uwagi lub zastrzezenia, na
Zleceniobiorcy bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego niezwtocznie o zajetym

stanowisku wzglednie przyjetych dziataniach.
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§8
Inzynier Kontraktu wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% swojej
ceny ofertowej brutto (okresSlonej w § 5 ust. 1) tj. W KWOCIE ...uvvvrevireiiiiieeeenie e iesssrnnrneeeeeee /
(017 L N J W FOIMIE .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania wniesione w gotowce, Inzynier Kontraktu wptaci przed
podpisaniem UMOWY NA KONEO ....civiiiiiiie i ciiirin s e s e e e e badz wniesie w innej
formie dopuszczonej przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwolnione w nastepujacy sposob:

a) 85 % wartosci zabezpieczenia po uptywie 30 dni od zakonczenia ustug okreslonych
w 83 ust. 1,2,3,

b) pozostate 15 % wartosci zabezpieczenia: 15 dni od zakonczenia ustug okreslonych w §3 ust
4.

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia o ktérym mowa w § 1 zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy i zabezpieczeniu pokrycia roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za

wady.

§9

1. Jezeli w toku procesu budowlanego nastgpi przerwa w realizacji Zleceniobiorcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robét.

2. Na okres przerwy w realizacji robot Zleceniobiorca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym dopilnuje
zabezpieczenia robdt w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen, w wyniku ktorych nastgpig

sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

§10

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

a) jezeli Zleceniobiorca nie podjgt wykonania obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie a przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni,

b) jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, zakwestionowany przez
Zamawiajgcego i gdy pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w

wykonaniu tych obowigzkdw w wyznaczonym terminie,
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c) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, z zachowaniem wymogow, o ktérych mowa w art.145 Prawa Zamowien
Publicznych.

d) w razie postawienia przedsiebiorstwa Zleceniobiorcy w stan likwidacji lub upadtosci,

e) jezeli Zleceniobiorca nie wywigzuje sie z obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przekroczenia termindw umownych, wyznaczajgcych

cykl realizacji zamdwienia, okreslonych w § 3.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcemu przystuguje
kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia ustalonego w § 5 umowy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia ustalonego w § 5 umowy.

5. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne za zwloke w realizacji poszczegdinych
etapow kontraktu w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 umowy za kazdy
dzien zwioki z tym zastrzezeniem, ze naliczanie kary umownej moze nastgpi¢ po uprzednim
pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego skierowanym do Wykonawcy, wyznaczajgcym mu

siedmiodniowy termin do realizacji zaniechanego obowigzku.

5. W przypadku utraty finansowania z ........ccceceeeiiiiirinnininnnnnns z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego wymienionego w § 5 ust. 1.

§12

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowan do rzeczywistej wysokosci
szkdd poniesionych w wyniku niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw umownych. Wykonawca w
kazdym przypadku ma obowigzek niezwiocznie, najpdzniej w terminie trzech dni od zaistnienia
zdarzenia zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o zagrozeniu dotrzymania terminu realizacji robot.

Brak stosownego zawiadomienia obcigza w catosci Wykonawce.
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§13
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty.
§14

Wykonawca przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy zobowigzuje sie posiadac polise
OC.

§15
Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy nie
moga by¢ przedmiotem cesji na rzecz osob trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody kontrahenta.
§16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy prawo zamdwien publicznych.

§17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg nastapic¢ jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany tresci umowy w stosunku do tresci

ztozonej oferty w odniesieniu do termindéw realizacji zamowienia. Terminy ustalone w umowie

moga ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatan sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robdt,

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

d) wystgpienia nie dajacych sie wczesniej przewidzie¢ robdt dodatkowych,

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢

pomimo zachowania nalezytej starannosci.

W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalajg nowe terminy
realizacji z tym ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerw

postoju.
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§18
1. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda

przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy, oraz

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

§19

Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

Zamawiaj acy Wykonawca
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