



# Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

REGON 391063799, NIP 6932045180, tel. 076 835 35 66, 835 35 82, Adres: 67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

Nr rachunku DEUTSCHE BANK 62 1910 1064 2403 6658 4131 0001

Głogów, 06 sierpnia 2009 r.

KN - 242 - 3/09

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655) Zamawiający dokonuje niżej wymienionych modyfikacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Na stronie 26 SIWZ (rozdział 14 – składanie ofert) w pkt. 1 w miejsce dotychczasowego zapisu wpisuje się nowy o następującej treści:  
**„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5 (budynek główny uczelni, w biurze rektora, pokój nr 115 na I piętrze) w terminie do dnia 12 sierpnia 2009 roku do godz. 10.00.**
2. Na stronie 26 oraz 27 SIWZ (rozdział 14 – składanie ofert) w pkt. 4 w miejsce dotychczasowego zapisu wpisuje się nowy o następującej treści:  
**„Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. 2 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:**

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie  
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów**

**OFERTA PRZETARGOWA**

**„Przebudowa ciągów instalacyjnych w obrębie piwnic - budynek A”**

**Nie otwierać przed 12 sierpnia 2009 roku, godz. 10.15**

3. Na stronie 27 SIWZ (rozdział 14 – składanie ofert) w pkt. 5 w miejsce dotychczasowego zapisu wpisuje się nowy o następującej treści:  
**„Oferty, które wpłynęły po godzinie 10.00 dnia 12 sierpnia 2009 r., nie zostaną otwarte.”**
  
4. Na stronie 27 SIWZ (rozdział 15 – składanie ofert) w pkt. 1 w miejsce dotychczasowego zapisu wpisuje się nowy o następującej treści:  
**„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2009 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 114 znajdującej się na I piętrze budynku głównego (sala senacka).”**
  
5. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

#### **Wyjaśnienie**

Powyższych modyfikacji dokonuje się ze względu na liczne zapytania wykonawców dotyczące SIWZ i przygotowywane odpowiedzi.

Kanclerz PWSZ w Głogowie